



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI".
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 19/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara e premette che:

Con determina a contrarre n. 924 del 21/07/2015 è stato dato mandato al responsabile del IV Settore di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 82 lett. A), e art. 19 comma 1 lettera A della L.R. 12/2011, per l'importo complessivo di € 300.000,00 di cui a base d'asta € 212.042,61 oltre € 3.457,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Entro il termine prescritto nel bando di gara delle ore 12,00 del giorno 15/10/2015 sono pervenuti n. 118 plichi spediti dalle seguenti ditte:

ELENCO PARTECIPANTI

Protocollo	n° Plico	Ragione Sociale	C.F / P.IVA
57834 del 08/10/2015	1	Appalti di Vincenzo Tinaglia	02001690847
58548 del 12/10/2015	2	Impresa edile stradale Vullo Calogero	00308790849
58550 del 12/10/2015	3	Due Esse costruzioni srl	01297270850
58551 del 12/10/2015	4	Agosta Costruzioni srl	01220430886
58952 del 13/10/2015	5	F 2 P Costruzioni srl	01778800894
58999 del 13/10/2015	6	Impresa I.S.I.C. srl	01163160870
59004 del 13/10/2015	7	Impresa edile Monasteri Giuseppe C.	01086470869
59008 del 13/10/2015	8	Peloritana Appalti srl	02835300837
59017 del 13/10/2015	9	Impresa Rapisarda Pietro Giuseppe	03897110874
59020 del 13/10/2015	10	Stelitano costruzioni srl	02772450801
59043 del 13/10/2015	11	Impresa Costruzioni Maria SS. Dei Miracoli di Territo	01374060851
59044 del 13/10/2015	12	Impresa edile Mangano Silvestro	02249310810
59045 del 13/10/2015	13	Bertolone Costruzioni	04809980875
59046 del 13/10/2015	14	Pietro Roccasalva	01156420885
59047 del 13/10/2015	15	LOVERAL srl	02135460836
59048 del 13/10/2015	16	Impresa Leone Vincenzo	00407870880
59049 del 13/10/2015	17	Caniglia Costruzioni srl	01045320866
59050 del 13/10/2015	18	OMES di Scavo Ernesto	00389070871
59052 del 13/10/2015	19	Impresa edile geom. Alecci Giuseppe	00817350887
59053 del 13/10/2015	20	PRO.A.CO sr.	01505130888
59054 del 13/10/2015	21	La Gardenia Costruzioni soc. coop.	01204270852
59055 del 13/10/2015	22	Impresa Edile Stradale Fiammingo costruzioni	02705470876
59056 del 13/10/2015	23	GMP Costruzioni sas di Petruso G. & C.	05848900824
59058 del 13/10/2015	24	Martina Costruzioni srl	02670720842
59059 del 13/10/2015	25	MAR.SAL. Costruzioni srl	02478440841
59061 del 13/10/2015	26	Vullo Salvatore	02287330844
59065 del 13/10/2015	27	Impresa edile Scifo Giorgio	00899600886

59222 del 14/10/2015	28	MUDANÒ srls a socio unico	01805680897
59223 del 14/10/2015	29	GI.SAL. srl – U.S.	01084270899
59228 del 14/10/2015	30	TECNO Costruzioni srl	04335830826
59245 del 14/10/2015	31	IMPRESA CARMELO CICCAZZO SRL	01367310891
59251 del 14/10/2015	32	IMPRESALV srl	02706000847
59273 del 14/10/2015	33	S.E.P. Costruzione srls	05053350871
59296 del 14/10/2015	34	EURORESIDENCE srl	02127630834
59297 del 14/10/2015	35	SARO Costruzioni srl	01202710867
59301 del 14/10/2015	36	Impresa G.C. Costruzioni srl	01815370851
59302 del 14/10/2015	37	GIOVANNI SCHININÀ	00891780884
59305 del 14/10/2015	38	GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI srl	01852570850
59306 del 14/10/2015	39	RENOVA Restauri	01390990883
59307 del 14/10/2015	40	Appalti e Costruzioni BOCCADIFUOCO srl	01781210891
59308 del 14/10/2015	41	AVOLA SALVADOR	00809890882
59309 del 14/10/2015	42	Impresa ANZÀ FRANCESCO	03253730877
59310 del 14/10/2015	43	Impresa DEBOLE GAETANO	01089830861
59311 del 14/10/2015	44	N. & C. Costruzioni srls	01934420850
59312 del 14/10/2015	45	Impresa EDILE ZOCCO CARMELO	00783530884
59313 del 14/10/2015	46	MERIDIONE APPALTI srl	01432100889
59316 del 14/10/2015	47	Satipell srl Unipersonale	02688480843
59317 del 14/10/2015	48	Impresa AVOLA GIOVANNI	01135690889
59318 del 14/10/2015	49	MEGAEDIL soc coop arl	01778540839
59320 del 14/10/2015	50	Co.Ge.M. sas di La Greca Palmiro	05302390827
59321 del 14/10/2015	51	V&V Costruzioni srl	02343530818
59322 del 14/10/2015	52	AN. CO. srl	01432000857
59323 del 14/10/2015	53	EDILTEC srl	01841330853
59325 del 14/10/2015	54	DI.BI.GA. Costruzioni sas di G. di Giorgi	02510310812
59328 del 14/10/2015	55	ITACA s.c.a.r.l.	02448020848
59329 del 14/10/2015	56	Pascal Costruzioni srl	02394100842
59330 del 14/10/2015	57	CO.GEN.AP. srl	01637330851
59331 del 14/10/2015	58	ESSEQUATTRO Costruzioni srl	02325280846
59332 del 14/10/2015	59	O.G.A.R. srl	02685500841
59333 del 14/10/2015	60	Impresa di Mare Sebastiano	02138480872
59334 del 14/10/2015	61	DOMENICO MAIOLINO srl	03255940839
59335 del 14/10/2015	62	Impresa edile geom. LABRUNA Domenico	00111360863
59337 del 14/10/2015	63	EDILIZIA 2G srl	01406850881
59338 del 14/10/2015	64	Edile V.N.A. soc. coop.	02272060845
59340 del 14/10/2015	65	ARKIMEDIL srl	02779840848
59342 del 14/10/2015	66	S.B.S. Costruzioni SRL	03981790870
59343 del 14/10/2015	67	SO.P.A.S. srl	00492520895
59347 del 14/10/2015	68	IGAL srl	01703490894
59348 del 14/10/2015	69	EVER Green srl	02535770834
59349 del 14/10/2015	70	DIVITA Paolo srl Unip	01465200887
59350 del 14/10/2015	71	CO.ANT. srl	01620800852
59352 del 14/10/2015	72	COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario	04949150827
59359 del 14/10/2015	73	BE.I.CO. srl	03202100875
59365 del 14/10/2015	74	Impresa stradale CAPOBIANCO Giuseppe	02081980845
59366 del 14/10/2015	75	EDIL RESTAURI srl	03509880872
59368 del 14/10/2015	76	ETNA BUILDING srl	05266430874
59371 del 14/10/2015	77	SAB INVENTIONS srl	04305710875
59375 del 14/10/2015	78	S.C.A. Unipersonale srl	03307450837
59379 del 14/10/2015	79	BETEL Costruzioni srl	04903580878
59384 del 14/10/2015	80	Impresa edile stradale CAVALLI Salvatore	03306360870
59387 del 14/10/2015	81	FALCO Costruzioni srl	01815390859
59398 del 14/10/2015	82	Consorzio stabile ADUNO srl	13238681004

59401 del 14/10/2015	83	ROMA srl	04139160875
59402 del 14/10/2015	84	MEDIAPPALTI srl	03009630876
59404 del 14/10/2015	85	EFFE Costruzioni srl	02825680834
59405 del 14/10/2015	86	C & L COSTRUZIONI srl	01957100850
59408 del 14/10/2015	87	NEW ENERGY srl Group	02297570844
59410 del 14/10/2015	88	DEMETRA LAVORI srl	01838830857
59412 del 14/10/2015	89	INT. EDIL SRL	01114810896
59509 del 15/10/2015	90	C.E.M.S. Costruzioni srl	04588750879
59513 del 15/10/2015	91	Ditta edile MINARDO Michele	01371260884
59549 del 15/10/2015	92	C.S. ENERGIA srl	01635080896
59557 del 15/10/2015	93	TECNO SUD Ddi Conti Carmelo	00099140899
59580 del 15/10/2015	94	A.G.R. srl	02165790813
59581 del 15/10/2015	95	INTESA VERDE srl	02343180812
59601 del 15/10/2015	96	ELAV Group Artigiana srl semplificata	01811040896
59633 del 15/10/2015	97	ESSE PI Costruzioni srl	04710850878
59634 del 15/10/2015	98	OPERA APPALTI	03016990834
59635 del 15/10/2015	99	OCEANIA RESTAURI srl	04925840821
59636 del 15/10/2015	100	C.S. Costruzioni srl	04180190870
59639 del 15/10/2015	101	L.C. COSTRUZIONI srl	02456130844
59640 del 15/10/2015	102	G.F. Costruzioni srl	04408900878
59641 del 15/10/2015	103	RISPARMIO ENERGETICO srl	04794130874
59644 del 15/10/2015	104	S.C.A.E.S. srl	01848880876
59646 del 15/10/2015	105	EDILTOR srl	01256450873
59647 del 15/10/2015	106	C.M.F. di Giunta Benedetto & C snc	01044240867
59650 del 15/10/2015	107	GRUPPO VENERE srl	01846410858
59652 del 15/10/2015	108	Spampinato Group	04726470877
59656 del 15/10/2015	109	Impresa Edile Antonio STRANO	04426150878
59660 del 15/10/2015	110	DIVA srl	01654050853
59661 del 15/10/2015	111	ZEUS	01903320859
59666 del 15/10/2015	112	ALKANTARA Costruzioni srl	02664250830
59670 del 15/10/2015	113	G.P. Costruzioni del geom. G. Proietto	03986690877
59671 del 15/10/2015	114	NEBRODI Impianti srl	02958900835
59673 del 15/10/2015	115	IMPREFAR srl	02743700847
59675 del 15/10/2015	116	CAER	01792330894
59676 del 15/10/2015	117	TE.CA. Costruzioni srl	01420250852
59681 del 15/10/2015	118	GENCO Giuseppe	01177240858

Fuori termine è pervenuta la busta della ditta Generali Costruzioni srl con prot. n. 60058 del 16/10/2015.

La Commissione procede, concorrente per concorrente, secondo l'ordine cronologico di arrivo alle seguenti operazioni:

- alla verifica dell'integrità e della regolarità dei plichi provvedendo a numerarli progressivamente secondo l'ordine cronologico di arrivo.

Dalla verifica risulta che gli ultimi quattro plichi del sopracitato elenco, sebbene pervenuti il giorno della scadenza, sono privi dell'orario di arrivo.

Il Presidente dispone di richiedere all'ufficio protocollo un'attestazione dell'orario di arrivo dei seguenti plichi:


- IMPREFAR S.R.L. Prot. n. 59673 del 15/10/2015;
- CAER Prot. n. 59675 del 15/10/2015;
- TE.CA. Costruzioni s.r.l. prot. 59676 del 15/10/2015;
- GENCO GIUSEPPE Prot. n. 59681 del 15/10/2015.

Alle ore 12,30 si sospende la seduta, in attesa delle attestazioni da parte dell'ufficio protocollo.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)





1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)


2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)


3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)



Iustici








COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI".
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 21/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 10,30 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara e premette che:

Il Presidente richiama il verbale del 19/10/2015 e prende atto della nota di risposta (allegato 1) prot. n. 60514 del 20/10/2015 inviata dall'ufficio protocollo, con la quale viene comunicata la regolarità dell'orario di arrivo degli ultimi 4 plichi pervenuti il giorno della scadenza della gara.

La Commissione procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- all'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta .economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
1	Appalti di Vincenzo Tinaglia	Favara (AG)	AMMESSA
2	Impresa edile stradale Vullo Calogero	Favara (AG)	AMMESSA
3	Due Esse costruzioni srl	San Cataldo (CL)	AMMESSA

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI".
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 22/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 21/10/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

-al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",

-all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";

-all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
4	AGOSTA Costruzioni srl	Modica (RG)	AMMESSA
5	F2P Costruzioni srl	Siracusa (SR)	AMMESSA
6	I.S.I.C. srl	Catania	AMMESSA
7	Impresa Edile Monasteri G. Corrado	Piazza Armerina (EN)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
8	Peloritana Appalti srl	Barcellona P.G. (ME)	AMMESSA
9	Impresa Rapisarda Pietro G.	Paternò (CT)	AMMESSA
10	Stelitano Costruzioni srl	Reggio Calabria	AMMESSA
11	Impresa Costruzioni di Territo Silvio	Mussomeli (CL)	SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni al giorno seguente.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)


1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)


2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)


3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)


SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)













COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI".
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 23/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 9,30 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 22/10/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
12	Impresa Edile Mangano Silvestro	Trapani	SOCCORSO ISTRUTTORIO
13	Bertolone Costruzioni srl	Adrano (CT)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
14	Pietro Roccasalva	Modica (RG)	AMMESSA
15	Loveral srl	Patti (ME)	AMMESSA
16	Impresa Leone Vincenzo	Modica (RG)	AMMESSA
17	Caniglia Costruzioni srl	Troina (EN)	SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alle ore 12,00 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI".
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 28/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 11,30 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 23/10/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

-al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",

-all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";

-all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
18	Ditta OMES di Scavo Ernesto	Aci S. Antonio (CT)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
19	Impresa Edile geom. Alecci Giuseppe	Modica (RG)	AMMESSA
20	PRO. A. CO srl	Comiso (RG)	AMMESSA

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)





COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI":
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 29/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 11,00 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 28/10/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
21	La Gardenia Costruzioni soc. coop.	Mussomeli (CL)	AMMESSA
22	Impresa Fiammingo Costruzioni srl	Catania	AMMESSA

Alle ore 11,45 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (*Ing. C. Bramato*)

1° TESTIMONE (*P.I. G. Gulino*)

2° TESTIMONE (*dott.ssa S. Pustizzi*)

3° TESTIMONE (*Sig.ra M. Giliberto*)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (*Sig.ra C. Alessi*)



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI".
CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 30/10/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 9,40 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. Giuseppe Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 29/10/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

-al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la-dicitura "B-Offerta economica",

-all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";

-all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
23	GMP Costruzioni sas di Petruso G. &C	Borgetto (PA)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
24	Martina Costruzioni srl	Favara (AG)	AMMESSA
25	MAR. SAL. Costruzioni srl	Favara (AG)	AMMESSA
26	Vullo Salvatore	Favara (AG)	AMMESSA

Alle ore 11,00 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 03/11/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di novembre alle ore 9,00 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni sig.ra D. lombardo, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 30/10/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

-al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",

-all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";

-all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
27	Impresa edile Scifo Giorgio	Modica (RG)	AMMESSA
28	Mudanò srls a socio unico	Floridia (SR)	AMMESSA
29	GI. SAL. Srl - U.S.	Floridia (SR)	AMMESSA
30	Tecno Costruzioni srl	Gangi (PA)	AMMESSA
31	Impresa Carmelo Ciccazzo	Floridia (SR)	AMMESSA
32	IMPRESALV srl	Favara (AG)	AMMESSA
33	S.E.P. Costruzioni	Paternò (CT)	AMMESSA
34	EURORESIDENCE srl	Messina	AMMESSA
35	Saro Costruzioni	Pietraperzia (EN)	AMMESSA
36	G.C. Costruzioni srl	Mussomeli (CL)	AMMESSA
37	Giovanni Schinina	Modica (RG)	AMMESSA
38	Giudice Costruzioni	Gela (CL)	AMMESSA
39	Renova Restauri	Ragusa	ESCLUSA
40	Appalti Costruzioni BOCCADIFUOCO	Siracusa	AMMESSA
41	Avola Salvador	Modica (RG)	AMMESSA
42	Anzà Francesco	Belpasso (CT)	AMMESSA
43	Debole Gaetano	Leonforte (EN)	AMMESSA

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (sig.ra D. Lombardo)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)

C. Bramato
D. Lombardo
S. Pustizzi
M. Giliberto
C. Alessi



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 04/11/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di novembre alle ore 9,00 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni P.I. G. Gulino, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 03/11/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
44	N & C. Costruzioni srl	Mussomeli (CL)	AMMESSA
45	Zocco Carmelo	Modica (RG)	AMMESSA
46	Meridione Appalti	Scicli (RG)	AMMESSA
47	Satipell srl Unipersonale	Favara (AG)	AMMESSA
48	Impresa Avola Giovanni	Modica (RG)	AMMESSA
49	Megaedil soc. coop.	Patti (ME)	AMMESSA
50	CO.GE.M.	San Giovanni Gemini (AG)	AMMESSA
51	V & V Costruzioni srl	Alcamo (TP)	AMMESSA
52	AN.CO. srl	Mussomeli (CL)	AMMESSA
53	EdilTec srl	Mussomeli (CL)	AMMESSA
54	DI.BI.GA. Costruzioni s.a.s.	Calatafimi - Segesta (TP)	AMMESSA
55	ITACA s.c.a.r.l.	Casteltermini (AG)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
56	Pascal Costruzioni srl	Licata (AG)	AMMESSA
57	CO.GEN.AP. srl	San Cataldo (CL)	AMMESSA
58	Essequattro Costruzioni	Favara (AG)	AMMESSA
59	O.G.A.R. srl	Ravanusa (AG)	AMMESSA
60	Impresa Di Mare Sebastiano	Paternò (CT)	AMMESSA

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni al giorno seguente.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 05/11/2015

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 9,00 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni sig.ra D. Lombardo, dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 04/11/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
61	Domenico Majolino	Messina	AMMESSA
62	Impresa Labruna Domenico	Regalbuto (EN)	AMMESSA
63	EDILIZIA DUEG srl	Modica (RG)	AMMESSA
64	Edile V.N.A. soc. coop.	Raffadali (AG)	AMMESSA
65	ARKIMEDIL SRL	Favara (AG)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
66	S.B.S. Costruzioni srl	Paternò (CT)	AMMESSA
67	SO.P.A.S. srl	Floridia (SR)	AMMESSA
68	IGAL srl	Rosolini (SR)	AMMESSA
69	Ever Green srl unipersonale	Messina	AMMESSA
70	Divita Paolo srl unip.	Ragusa	AMMESSA

Alle ore 13,00 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni al giorno seguente.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (sig.ra D. Lombardo)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 06/11/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di novembre alle ore 8,45 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni sig.ra D. Lombardo, P.I. G. Gulino, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 05/11/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

-al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la-dicitura "B-Offerta economica",

-all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";

-all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
71	CO.ANT. srl	Mussomeli (CL)	AMMESSA
72	COFEDIL di Ferrante Giuseppe M.	Giardinello (PA)	AMMESSA
73	BE.I.CO. srl	Catania	AMMESSA
74	Capobianco Giuseppe	Palma di Montechiaro	AMMESSA
75	EDIL Restauri	Paternò (CT)	AMMESSA
76	ETNA BUILDING srl	Giarre (CT)	AMMESSA
77	SAB Inventions srl	Bronte (CT)	AMMESSA
78	S.C.A. Unipersonale srl	Messina	AMMESSA
79	BETEL Costruzioni srl	Belpasso (CT)	SOCCORSO ISTRUTTORIO
80	Impresa Edile strad. Cavalli Salvatore	Milo (CT)	AMMESSA
81	Falco Costruzioni srl	Vallelunga Pratamento (CL)	AMMESSA
82	Consorzio stabile ADUNO srl	ROMA	ESCLUSA

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (sig.ra D. Lombardo)

2° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)

C. Bramato
D. Lombardo
G. Gulino
M. Giliberto
C. Alessi



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 09/11/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di novembre alle ore 9,00 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra D. Lombardo, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 06/11/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

-al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",

-all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";

-all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
83	ROMA srl	Catania	Soccorso Istruttorio
84	Mediappalti srl	S.A. Li Battiati (CT)	AMMESSA
85	EFFE costruzioni srl	Santa Teresa di Riva (ME)	AMMESSA
86	C & L Costruzioni srl	Vallelunga Pratameno (CL)	Soccorso Istruttorio
87	NEW Energy srl Group	Agrigento	AMMESSA
88	Demetra Lavori srl	Vallelunga Pratameno (CL)	AMMESSA
89	INT. EDIL srl	Siracusa	AMMESSA
90	C.E.M.S. Costruzioni srl	Belpasso (CT)	AMMESSA
91	Minardo Michele	Modica (RG)	AMMESSA
92	C.S. Energia srl	Carlentini (SR)	Soccorso Istruttorio
93	Tecno Sud di Conti Carmelo	Augusta (SR)	AMMESSA
94	A.G.R. srl	Valderice (TP)	Soccorso Istruttorio

Alle ore 12,45 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (sig.ra D. Lombardo)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)

C. Bramato
Daniela Lombardo
S. Pustizzi
M. Giliberto
Claudia Alessi



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 10/11/2015.

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 8,45 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni dott.ssa S. Pustizzi, sig.ra D. Lombardo, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 09/11/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
95	Intesa Verde srl	Marsala (TP)	Soccorso Istruttorio
96	ELAV Group Artigiana srl	Floridia (SR)	AMMESSA
97	ESSE PI Costruzioni srl	Giarre (CT)	AMMESSA
98	Opera Appalti srl	Torregrotta (ME)	AMMESSA
99	Oceania Restauri srl	Partinico (PA)	Soccorso Istruttorio
100	C.S. Costruzioni srl	Santa Venerina (CT)	Soccorso Istruttorio
101	L.C. Costruzioni srl	Favara AG)	Soccorso Istruttorio
102	G.F. Costruzioni srl	S. Venerina (CT)	AMMESSA
103	Risparmio Energetico	Acicatena (CT)	AMMESSA
104	S.C.A.E.S. srl	Catania	AMMESSA
105	EDILTOR srl	Pedara (CT)	AMMESSA
106	C.M.F. di Giunta Benedetto & C. snc	Catenanuova (EN)	Soccorso Istruttorio
107	Gruppo Venere srl	Vallelunga Pratameno (CL)	AMMESSA
108	Spampinato Group srl	Paternò (CT)	AMMESSA
109	Intesa Edile Antonio Strano	Santa Venerina (CT)	AMMESSA
110	Diva srl	Vallelunga Pratameno (CL)	AMMESSA

Alle ore 12,30 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (sig.ra D. Lombardo)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)

C. Bramato
D. Lombardo
S. Pustizzi
M. Giliberto
C. Alessi



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 11/11/2015

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre alle ore 8,30 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni dott.ssa S. Pustizzi, P.I. G. Gulino, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 10/11/2015 e procede, concorrente per concorrente secondo l'ordine cronologico di arrivo, alle seguenti operazioni:

- al proseguo dell'apertura dei plichi e alla constatazione dell'integrità e della regolarità sia delle buste che riportano la dicitura " A - Documentazione" sia delle buste che riportano la dicitura "B-Offerta economica",
- all'accantonamento della busta riportante la dicitura "B-Offerta economica";
- all'apertura della busta riportante la dicitura "A- Documentazione" ed all'esame della relativa documentazione verificando contestualmente le annotazioni inserite nel casellario informatico dell'Autorità sui lavori pubblici, riscontrando quanto segue:

n° Plico	Ragione Sociale	Sede	Determinazione
111	ZEUS Costruzioni srl	Vallelunga Pratameno (CL)	AMMESSA
112	Alkantara Costruzioni srl	Taormina (ME)	AMMESSA
113	G.P. Costruzioni del geom. G. Proietto	Aci Santantonio (CT)	AMMESSA
114	Nebrodi Impianti srl	Piraino (ME)	AMMESSA
115	IMPREF AR srl	Agrigento	AMMESSA
116	CAER	Rosolini (SR)	ESCLUSA
117	TE.CA. Costruzioni srl	Mussomeli (CL)	AMMESSA
118	Impresa Genco Giuseppe	Mussomeli (CL)	SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alle ore 11,15 si sospende la seduta rinviando il prosieguo delle operazioni.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)

Handwritten signatures of the President, witnesses, and secretary, each followed by a horizontal line.



COMUNE DI AUGUSTA
IV SETTORE LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA APERTA RELATIVA AI LAVORI DI " COSTRUZIONE DI N. 17 COLOMBARI CIASCUNO CON 36 LOCULI, E DI DUE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI, ADIACENTI AL MURO DI CINTA DEL CIMITERO ESISTENTE E OPERE ACCESSORIE CONNESSE. AMPLIAMENTO LATO OVEST. TERZO LOTTO FUNZIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI N. 6 COLOMBARI". CUP F51B15000100004 - CIG 62789628D4.

SEDUTA DEL 16/12/2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 9,15 nella sede del IV Settore Lavori Pubblici di Piazza Castello, il Responsabile Ing. C. Bramato, alla presenza dei testimoni dott.ssa S. Pustizzi, P.I. G. Gulino, sig.ra M. Giliberto e della sig.ra C. Alessi in veste di segretario verbalizzante, assume la presidenza della gara.

Il Presidente richiama il verbale del 11/11/2015 e procede alla verifica della documentazione presentata dalle ditte che hanno ricevuto comunicazione di Soccorso Istruttorio riscontrando quanto segue:

n. plico	RAGIONE SOCIALE	SOCCORSO ISTRUTTORIO	Determinazione
7	MONASTERI	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
11	Impresa Maria SS. Dei Miracoli	Non si avvale del Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
12	MANGANO SILVESTRO	Non si avvale del Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
13	BERTOLONE COSTRUZIONI	Non ha risposto al Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
17	CANIGLIA Costruzioni	Non si avvale del Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
18	OMES di SCAVO Ernesto	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
23	G.M.P. di Petruso Giuseppe	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
55	ITACA SCARL	Non pagato il Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
65	ARKIMEDIL	Non è stato Prodotto il punto 1 della richiesta di Soccorso istruttorio mentre i punti 2 e 3 sono stati riscontrati. Non è stato riscontrato il punto 4 il DURC risulta irregolare. Non è stato pagato il Soccorso istruttorio.	ESCLUSA
76	ETNA BUILDING	DURC non in regola	ESCLUSA
79	BETEL	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
83	ROMA	Ha pagato il Soccorso Istruttorio	AMMESSA
86	C & L Costruzioni	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
92	C. S. ENERGIA	Non si avvale del Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
94	A.G.R.	Ha pagato il Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
95	INTESA VERDE	Ha pagato il Soccorso Istruttorio	AMMESSA
99	OCEANIA	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
100	C.S. Costruzioni	Ha pagato il Soccorso Istruttorio	AMMESSA
101	L. C. Costruzioni	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
106	C.M.F. di Giunta / MONFORTE	Non riscontrato Soccorso Istruttorio	ESCLUSA
118	GENCO GIUSEPPE	Ha pagato il Soccorso Istruttorio	AMMESSA

Alle ore 12,10 si sospende la seduta poiché alcuni membri della Commissione terminano l'orario di servizio alle ore 12,30. Si rinvia il prosieguo delle operazioni al giorno 18/12/2015 in quanto giorno 17/12/2015 alcuni membri della Commissione devono partecipare ad un corso di formazione presso Palazzo di città.

Si dispone altresì la restituzione di tutti gli atti alla sig.ra Alessi Claudia per la loro conservazione nella cassaforte di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE (Ing. C. Bramato)

1° TESTIMONE (P.I. G. Gulino)

2° TESTIMONE (dott.ssa S. Pustizzi)

3° TESTIMONE (Sig.ra M. Giliberto)

SEGRETARIO VERBALIZZANTE (Sig.ra C. Alessi)

C. Bramato
Gulino
Pustizzi
M. Giliberto
Claudia Alessi