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	N. 
	N.E. 
	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
	Larghezza 
	Altezza 
	Quantita' 
	Prezzo Un. 
	Importo 

	 
	 
	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 
	2 
	21.1.17 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rimozione di infissi interni od esterni 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	porte interne 
	4,000 
	 
	1,000 
	2,200 
	8,800 
	 
	 

	 
	 
	 
	Infissi esterni 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	cancelletti ex depositi squadra lavori 
	1,000 
	 
	2,180 
	2,280 
	4,970 
	 
	 

	 
	 
	 
	finestre ex depositi squadra lavori 
	1,000 
	 
	1,380 
	1,300 
	1,794 
	 
	 

	 
	 
	 
	centrale operativa 
	 
	 
	2,700 
	0,700 
	1,890 
	 
	 

	 
	 
	 
	ex portoncino ufficio contravvenzioni 
	1,000 
	 
	1,060 
	2,160 
	2,290 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	19,744 
	14,20 
	280,36 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	3 
	21.1.25 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rimozione di apparecchi igienico - sanit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	per sostituzione wc e lavabo a colonna normali con 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	quelli per portatori di handicap 
	2,000 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	2,000 
	20,50 
	41,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 
	4 
	21.1.4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demolizione di tramezzi di qualsiasi nat 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	5,000 
	1,600 
	10cm 
	3,200 
	256,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   mq*cm = 
	 
	 
	 
	 
	256,000 
	0,97 
	248,32 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	5 
	3.1.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Conglomerato cementizio per qualsiasi de 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Gretonato di base ex locale automezzi protezione civile 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(per realizzazione ufficio viabilità, comando e 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoio) 
	2,000 
	4,000 
	4,450 
	0,050 
	1,780 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	9,100 
	1,600 
	0,050 
	0,728 
	 
	 

	 
	 
	 
	Gretonato di base ex deposito squadra lavori ed ex 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	deposito motocicli e materiali sequestrati (per 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	realizzazione nuovi uffici polizia edilizia, polizia 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ambientale, corridoio ) 
	2,000 
	4,500 
	2,950 
	0,050 
	1,328 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,400 
	0,350 
	0,050 
	0,025 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	1,000 
	0,100 
	0,050 
	0,010 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	6,000 
	5,700 
	0,050 
	1,710 
	 
	 

	 
	 
	 
	malta ex deposito elettorale per riportare a quota 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ambienti attigui 
	 
	5,250 
	2,640 
	0,030 
	0,416 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m³ = 
	 
	 
	 
	 
	5,997 
	115,20 
	690,85 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 
	6 
	5.12.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Massetto di sottofondo per pavimentazion 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Massetto per realizzazione nuovo ufficio viabilità, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	comando e corridoio (ex blocco B) 
	2,000 
	4,000 
	4,450 
	 
	35,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	9,100 
	1,400 
	 
	12,740 
	 
	 

	 
	 
	 
	Massetto per realizzazione nuovi uffici polizia edilizia, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale, corridoio e sala riunioni (ex blocco 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	D) 
	2,000 
	4,500 
	2,950 
	 
	26,550 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,400 
	0,350 
	 
	0,490 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	1,000 
	0,100 
	 
	0,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	6,000 
	1,250 
	 
	7,500 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per realizzazione rampe accesso 
	2,000 
	1,500 
	1,500 
	 
	4,500 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	87,580 
	17,80 
	1.558,92 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6 
	10 
	2.2.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tramezzi con laterizi forati e malta cem 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Tramezzi 
	 
	- 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Corridoio 
	 
	14,150 
	 
	3,200 
	45,280 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	9,100 
	 
	3,200 
	29,120 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2,400 
	 
	3,200 
	7,680 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	0,900 
	 
	2,100 
	-3,780 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità e comando 
	 
	4,000 
	 
	3,200 
	12,800 
	 
	 

	 
	 
	 
	 polizia edilizia, polizia ambientale 
	 
	 
	4,500 
	3,200 
	14,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,000 
	3,200 
	19,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	Passaggi tappati 
	2,000 
	 
	0,900 
	2,150 
	3,870 
	 
	 

	 
	 
	 
	Zona filtro ingresso 
	 
	1,580 
	 
	3,200 
	5,056 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre apertura 
	 
	-1,400 
	 
	2,200 
	-3,080 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	dipendenti 
	 
	 
	0,800 
	2,200 
	1,760 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per realizzazione wc dipendenti 
	 
	3+1,30 
	 
	3,200 
	13,760 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	146,066 
	26,60 
	3.885,36 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 
	12 
	9.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Intonaco civile per interni dello spesso 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Intonaco strato di base 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Corridoio 
	 
	14,150 
	 
	3,200 
	45,280 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	9,100 
	 
	3,200 
	29,120 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	74,400 
	 
	6.704,81 
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	N. 
	N.E. 
	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
	Larghezza 
	Altezza 
	Quantita' 
	Prezzo Un. 
	Importo 

	 
	 
	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	74,400 
	 
	6.704,81 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	0,900 
	 
	2,100 
	-3,780 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità e comando 
	4,000 
	4,000 
	 
	3,200 
	51,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	4,450 
	 
	3,200 
	56,960 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	 
	0,800 
	2,100 
	-3,360 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-2,000 
	 
	1,650 
	1,780 
	-5,874 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoio 
	 
	2,400 
	 
	3,200 
	7,680 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	6,000 
	 
	3,200 
	38,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	 polizia edilizia e ambientale 
	4,000 
	 
	4,500 
	3,200 
	57,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	 
	2,950 
	3,200 
	37,760 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	1,650 
	1,780 
	 
	-5,874 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-2,000 
	 
	0,800 
	2,100 
	-3,360 
	 
	 

	 
	 
	 
	WC  disabili 
	2,000 
	1,000 
	 
	2,100 
	4,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	Archivio 
	 
	2,850 
	3,200 
	 
	9,120 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre apertura 
	 
	-1,400 
	2,400 
	 
	-3,360 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,650 
	1,780 
	-2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	Passaggi tappati 
	2*2 
	 
	0,900 
	2,150 
	7,740 
	 
	 

	 
	 
	 
	ripostiglio 
	 
	1,900 
	 
	3,200 
	6,080 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio contravvenzioni 
	 
	2,400 
	 
	3,200 
	7,680 
	 
	 

	 
	 
	 
	zona filtro ingresso 
	 
	1,580 
	 
	3,200 
	5,056 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	 
	-1,400 
	 
	2,200 
	-3,080 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	dipendenti 
	2,000 
	 
	0,800 
	2,200 
	3,520 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per realizzazione wc dipendenti 
	2,000 
	3+1,30 
	 
	3,200 
	27,520 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	363,291 
	20,10 
	7.302,15 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8 
	13 
	9.1.4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Strato di finitura per interni su superf 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Intonaco strato di base 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Corridoio 
	 
	14,150 
	 
	3,200 
	45,280 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	9,100 
	 
	3,200 
	29,120 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	0,900 
	 
	2,100 
	-3,780 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità e comando 
	4,000 
	4,000 
	 
	3,200 
	51,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	4,450 
	 
	3,200 
	56,960 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	 
	0,800 
	2,100 
	-3,360 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-2,000 
	 
	1,650 
	1,780 
	-5,874 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoio 
	 
	2,400 
	 
	3,200 
	7,680 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	6,000 
	 
	3,200 
	38,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	 polizia edilizia e ambientale 
	4,000 
	 
	4,500 
	3,200 
	57,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	 
	2,950 
	3,200 
	37,760 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	1,650 
	1,780 
	 
	-5,874 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	-2,000 
	 
	0,800 
	2,100 
	-3,360 
	 
	 

	 
	 
	 
	WC disabili 
	 
	1,000 
	 
	2,100 
	2,100 
	 
	 

	 
	 
	 
	Archivio 
	 
	2,850 
	3,200 
	 
	9,120 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre apertura 
	 
	-1,400 
	2,400 
	 
	-3,360 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,650 
	1,780 
	-2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	Passaggi tappati 
	2*2 
	 
	0,900 
	2,150 
	7,740 
	 
	 

	 
	 
	 
	ripostiglio 
	 
	1,900 
	 
	3,200 
	6,080 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio contravvenzioni 
	 
	2,400 
	 
	3,200 
	7,680 
	 
	 

	 
	 
	 
	zona filtro ingresso 
	 
	1,580 
	 
	3,200 
	5,056 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre apertura 
	 
	-1,400 
	 
	2,200 
	-3,080 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	dipendenti 
	2,000 
	 
	0,800 
	2,200 
	3,520 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per realizzazione wc dipendenti 
	2,000 
	3+1,30 
	 
	3,200 
	27,520 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	361,191 
	12,60 
	4.551,01 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9 
	14 
	N.P. 12 C.S. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di controsoffi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	locali ex blocco B 
	 
	9,160 
	9,000 
	 
	82,440 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	7,600 
	2,900 
	 
	22,040 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre Locale magazzino 
	 
	-6,600 
	6,400 
	 
	-42,240 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ex Blocco D 
	1,000 
	6,000 
	5,850 
	 
	35,100 
	 
	 

	 
	 
	 
	nuovo ingresso e wc 
	 
	9,700 
	2,640 
	 
	25,608 
	 
	 

	 
	 
	 
	ripristini e scorta 
	5,000 
	 
	 
	 
	5,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	127,948 
	34,20 
	4.375,82 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10 
	15 
	11.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tinteggiatura con pittura lavabile di re 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Centrale operativa 
	 
	4,000+4+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,8+3,8 
	 
	3,050 
	47,580 
	 
	 

	 
	 
	 
	Polizia commerciale 
	 
	(4+4+4,4+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+4,4) 
	 
	3,050 
	51,240 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio viabilità 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	4+4,45+4,45
	 
	3,050 
	39,345 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio comando 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	4+4+4,45 +4,45 
	 
	3,050 
	51,545 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio segreteria 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,1+3,9+3,9+3,1 
	 
	3,050 
	42,700 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio accertamenti 
	 
	4,5+3,9+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	232,410 
	 
	22.933,79 
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	N. 
	N.E. 
	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
	Larghezza 
	Altezza 
	Quantita' 
	Prezzo Un. 
	Importo 

	 
	 
	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	232,410 
	 
	22.933,79 

	 
	 
	 
	 
	 
	+3,9+4,5 
	 
	3,050 
	51,240 
	 
	 

	 
	 
	 
	Polizia edilizia 
	 
	(4,5+2,95+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+2,95+4,5) 
	 
	3,050 
	45,445 
	 
	 

	 
	 
	 
	Polizia ambientale 
	 
	(4,5+4,5+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+2,95+2,95) 
	 
	3,050 
	45,445 
	 
	 

	 
	 
	 
	bagno hp 
	 
	(2,4+2,4+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+1,9+1,9) 
	 
	1,200 
	10,320 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio contravvenzioni 
	 
	(3,8+2,15 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+2,3+4,05 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+0,3+1,9 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+4,6) 
	 
	3,050 
	58,255 
	 
	 

	 
	 
	 
	ripostiglio 
	 
	(1,9+2,4+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+2,4+1,9) 
	 
	3,050 
	26,230 
	 
	 

	 
	 
	 
	sala ingresso attesa 
	 
	(5,25+5,25+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	    +2,65+2,65) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	3,050 
	48,190 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	(2,45+2,45+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  +2,65+2,65) 
	 
	3,050 
	31,110 
	 
	 

	 
	 
	 
	bagno 
	 
	(2,65+2,65+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+1,8+1,8) 
	 
	3,050 
	27,145 
	 
	 

	 
	 
	 
	archivio 
	 
	(5,06+5,06+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+2,7+2,7) 
	 
	3,050 
	47,336 
	 
	 

	 
	 
	 
	video sorveglianza 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	(3,55+3,55+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	  +2,85+2,85) 
	 
	3,050 
	39,040 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoi 
	75,000 
	 
	 
	3,050 
	228,750 
	 
	 

	 
	 
	 
	A detrarre aperture 
	-(18,48+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	20,92) 
	 
	 
	 
	-39,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	Chiusura ex porta per realizzazione nuovo wc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	dipendenti 
	2,000 
	 
	0,800 
	2,200 
	3,520 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per realizzazione wc dipendenti 
	 
	(3,8+2+2,15+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+2,4+2,85+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+3,2+1,2) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	3,200 
	56,320 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	911,356 
	5,48 
	4.994,23 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11 
	16 
	N.P.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rimontaggio previa revisione di porte in 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	5,00 
	 
	 
	 
	5,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	5,00 
	62,00 
	310,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12 
	17 
	N.P.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di porte con s 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	wc disabili 
	1,00 
	 
	1,20 
	2,20 
	2,64 
	 
	 

	 
	 
	 
	porta zona attesa 
	 
	 
	1,60 
	2,20 
	3,52 
	 
	 

	 
	 
	 
	uffici e stanze varie 
	4,00 
	 
	1,00 
	2,20 
	8,80 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	14,96 
	157,68 
	2.358,89 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13 
	18 
	N.P. 15.3.3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di  WC attrezza 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1,000 
	 
	 
	 
	1,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	1,000 
	558,89 
	558,89 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14 
	19 
	N.P. 15.3.4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di lavabo ergon 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	1,000 
	 
	 
	 
	1,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	1,000 
	493,34 
	493,34 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 
	23 
	5.9 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rivestimento di pareti con piastrelle di 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ripristino rivestimento dopo apertura porta wc disabili 
	 
	 
	2,400 
	2,200 
	5,280 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,900 
	2,200 
	4,180 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,000 
	2,050 
	-2,050 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovo wc dipendenti 
	 
	(3,0+1,3+1,9+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+0,3+1,10) 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	2,200 
	16,720 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,000 
	2,050 
	-2,050 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,800 
	1,480 
	-1,184 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	20,896 
	50,70 
	1.059,43 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16 
	24 
	N.P. 8.1.10.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di serramenti 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovi infissi esterni 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Polizia Edilizia 
	 
	 
	1,650 
	1,780 
	2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	Polizia Ambientale 
	 
	 
	1,650 
	1,780 
	2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio contravvenzioni 
	 
	 
	2,150 
	1,780 
	3,827 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio comando 
	 
	 
	1,650 
	1,780 
	2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	12,638 
	 
	32.708,57 
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	N. 
	N.E. 
	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
	Larghezza 
	Altezza 
	Quantita' 
	Prezzo Un. 
	Importo 

	 
	 
	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	12,638 
	 
	32.708,57 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità 
	 
	 
	1,650 
	1,780 
	2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovo WC dipendenti 
	 
	 
	1,650 
	1,780 
	2,937 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	18,512 
	353,32 
	6.540,66 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17 
	25 
	N.P. INGRESSI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Realizzazione dei nuovi ingresso ed usci 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	2,00 
	740,32 
	1.480,64 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18 
	26 
	N.P. MANIGLIONI 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di maniglione 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	2,00 
	229,30 
	458,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 
	27 
	14.1.3.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Punto di comando per punto luce Condutt 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	per accensione  plafoniere stanze, corridoi, ecc. 
	14 
	 
	 
	 
	14 
	 
	 

	 
	 
	 
	per lampade emergenza 
	6 
	 
	 
	 
	6 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	20 
	38,50 
	770,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 
	28 
	14.1.5.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Punto di comando aggiunto ad uno Condut 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per comando aggiunto alle plafoniere 
	13 
	 
	 
	 
	13 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	13 
	10,60 
	137,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21 
	30 
	14.1.13 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Punto presa aggiunto ad uno esistente 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio commercio 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia commerciale 
	3,00 
	 
	 
	 
	3,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio comando 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	sala riunioni 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio segreteria 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio accertamenti 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia edilizia 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio viabilità 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio contravvenzioni 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	sala videosorveglianza 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	attesa 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	centrale operativa 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	24,00 
	16,00 
	384,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22 
	29 
	14.1.11.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio comando 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio viabilità 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia edilizia 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	sala riunioni 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio contravvenzioni 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	sala ingresso attesa 
	2 
	 
	 
	 
	2 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoi 
	3 
	 
	 
	 
	3 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	17 
	51,20 
	870,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23 
	31 
	14.1.18 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Predisposizione di tubazione e cassetta 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Punti luce per predisposizione impianto rete dati 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	(LAN) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio comando 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio viabilità 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia edilizia 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	sala riunioni 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio contravvenzioni 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio videosorveglianza 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	Predisposizione per illuminazione d'emergenza 
	12,00 
	 
	 
	 
	12,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	23,00 
	21,80 
	501,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24 
	32 
	14.1.19 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Punto presa telefono di attestamento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad. = 
	 
	 
	 
	 
	2,00 
	62,40 
	124,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25 
	34 
	14.3.3.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Linea prese dal quadro alle scatole 
	3*40 
	 
	 
	 
	120,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m = 
	 
	 
	 
	 
	120,00 
	3,32 
	398,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26 
	35 
	14.3.3.4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Linea luci dal quadro alle scatole 
	3*40 
	 
	 
	 
	120,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	120,00 
	 
	44.375,27 
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	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
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	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	120,00 
	 
	44.375,27 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m = 
	 
	 
	 
	 
	120,00 
	2,25 
	270,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27 
	37 
	14.3.7.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cassetta di derivazione in materiale Di 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	18,00 
	 
	 
	 
	18,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	18,00 
	12,50 
	225,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28 
	36 
	14.3.3.6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi C 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Dorsale al quadro generale 
	3*18 
	 
	 
	 
	54,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m = 
	 
	 
	 
	 
	54,00 
	4,52 
	244,08 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29 
	38 
	14.4.1.6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Quadro elettrico da incasso in Dimensio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Quadro elettrico di distribuzione generale 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	2,00 
	121,10 
	242,20 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30 
	39 
	14.4.4.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interruttore automatico magnetotermico 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	5,00 
	 
	 
	 
	5,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	5,00 
	46,60 
	233,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31 
	33 
	14.3.1.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di tubi di Di 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Tubi corrugati per linee 
	3*40 
	 
	 
	 
	120 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m = 
	 
	 
	 
	 
	120 
	4,60 
	552,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32 
	40 
	14.4.7.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Interruttore automatico magnetotermico 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per comando quadro generale 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	1,00 
	102,70 
	102,70 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33 
	41 
	14.5.5.7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di plafoniera 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Plafoniere 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio comando 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	ufficio viabilità 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia edilizia 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	zona wc diversamente abili (wc, saletta e nuovo wc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	dipendenti.) 
	3,00 
	 
	 
	 
	3,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	attesa 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	Corridoi 
	4,00 
	 
	 
	 
	4,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	17,00 
	147,50 
	2.507,50 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34 
	42 
	14.5.8.3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di plafoniera 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Corridoi 
	4,00 
	 
	 
	 
	4,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	attesa 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	wc 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	wc e disimpegno bagno diversamente abili 
	2,00 
	 
	 
	 
	2,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	8,00 
	145,10 
	1.160,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35 
	45 
	11.2.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tinteggiatura per esterni con pittura di 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ripristino zone nuove aperture finestrate e varie 
	5,000 
	2*1,6+2*1,8  
	0,500  
	 
	17,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	ex aperture tappate 
	25,180 
	 
	 
	 
	25,180 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per sostituzione infissi uff. contravvenzioni e rip. 
	1+1 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per ripristini vari in facciata 
	10,000 
	 
	 
	 
	10,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	54,180 
	11,00 
	595,98 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36 
	46 
	2.1.11.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Muratura a cassa vuota costituita da una 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati 
	 
	 
	1,400 
	1,280 
	1,792 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,180 
	2,280 
	4,970 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,000 
	0,700 
	0,700 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,700 
	3,000 
	2,100 
	 
	 

	 
	 
	 
	rimodulazione aperture ex deposito squadra lavori 
	 
	 
	1,380 
	1,300 
	1,794 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,180 
	2,280 
	4,970 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per montaggio infisso presso ripostiglio 
	 
	 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	17,326 
	59,70 
	1.034,36 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37 
	47 
	21.9.8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di rete porta i 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Zona ripresa tramezzature e murature varie 
	6,000 
	 
	0,500 
	3,200 
	9,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	0,500 
	2,200 
	2,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati 
	4,000 
	 
	0,500 
	(1,280+ 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	11,800 
	 
	51.542,89 
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	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	11,800 
	 
	51.542,89 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+0,5) 
	3,560 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	 
	0,500 
	2,28+0,5 
	5,560  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	aperture ex deposito squadra lavori 
	2,000 
	 
	0,500 
	2,28+05 
	7,280 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	 
	0,500 
	1,28+0, 5 
	3,560  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	31,760 
	7,97 
	253,13 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38 
	49 
	9.1.8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Intonaco civile per esterni dello spesso 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Intonaco esterno 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati 
	 
	 
	1,400 
	1,280 
	1,792 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,180 
	2,280 
	4,970 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,700 
	1,000 
	0,700 
	 
	 

	 
	 
	 
	rimodulazione aperture ex deposito squadra lavori 
	 
	 
	1,380 
	1,300 
	1,794 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,180 
	2,280 
	4,970 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per sostituzione infissi uff. contravvenzioni e rip. 
	1+1 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ripristini vari in facciata 
	2,000 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	18,226 
	22,30 
	406,44 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39 
	50 
	21.1.11 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Rimozione di intonaco interno od esterno 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Zona ripresa tramezzature e murature varie 
	6,000 
	 
	0,500*1/2 
	3,200  
	4,800  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	0,500*1/2 
	2,200  
	1,100  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	aperture ex deposito materiali e motocicli sequestrati 
	4,000 
	 
	0,500*(1/ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2) 
	1,280+0,5
	1,780  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	 
	0,500*(1/ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2) 
	2,28+0,5 
	2,780 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	aperture ex deposito squadra lavori 
	2,000 
	 
	0,500*(1/ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2) 
	2,28+05 
	3,640 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	 
	0,500*(1/ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2) 
	1,28+0,5 
	1,780  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	per ripristini vari 
	3,000 
	 
	 
	 
	3,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	18,880 
	10,50 
	198,24 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40 
	51 
	21.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Taglio a sezione obbligata di muratura d 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Aperture di collegamento corridoi 
	 
	1,400 
	0,100 
	2,400 
	0,336 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	1,400 
	0,100 
	2,400 
	0,672 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,400 
	0,100 
	2,400 
	0,336 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	1,250 
	0,350 
	2,400 
	2,100 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,400 
	0,100 
	2,250 
	0,315 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per apertura finestre 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio comando 
	 
	1,770 
	0,350 
	1,780 
	1,103 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità 
	1,000 
	1,770 
	0,350 
	1,780 
	1,103 
	 
	 

	 
	 
	 
	Polizia edilizia 
	 
	1,770 
	0,350 
	1,800 
	1,115 
	 
	 

	 
	 
	 
	Uscita emergenza 
	 
	1,300 
	0,350 
	2,250 
	1,024 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio contravvenzioni 
	 
	1,800 
	0,350 
	1,780 
	1,121 
	 
	 

	 
	 
	 
	Porta WC diversamente abili 
	 
	1,100 
	0,100 
	2,100 
	0,231 
	 
	 

	 
	 
	 
	Finestra nuovo wc dipendenti 
	 
	1,000 
	0,350 
	1,780 
	0,623 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m³ = 
	 
	 
	 
	 
	10,079 
	314,30 
	3.167,83 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41 
	52 
	14.5.1.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di plafoniera 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Plafoniere per WC, rip. e disimpegno (ex blocco A) 
	3,00 
	 
	 
	 
	3,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	3,00 
	67,00 
	201,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42 
	53 
	21.1.26 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Trasporto alle pubbliche discariche del 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Volume materiali da trasportare a rifiuto: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	da rimozione intonaco 
	1,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	aumento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	volumet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	rico 
	18,88mq 
	 
	0,030 
	0,680 
	 
	 

	 
	 
	 
	da taglio muratura 
	1,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	aumento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	volumet 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	rico 
	10,08mc 
	 
	 
	12,096 
	 
	 

	 
	 
	 
	da rimozione infissi esterni 
	 
	20mq 
	 
	0,100 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	da apparecchi sanitari e dalla dismissione dell'impianto 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	elettrico non recuperabile, ecc. 
	 
	2mc 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	Da demolizione controsoffitti 
	 
	27,16mq 
	 
	0,100 
	2,716 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m³ = 
	 
	 
	 
	 
	19,492 
	24,70 
	481,45 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.250,98 
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	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56.250,98 

	43 
	54 
	A.N. 1 OP. COMUNE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Operaio comune 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            h = 
	 
	 
	 
	 
	24,00 
	27,16 
	651,84 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44 
	55 
	A.N.2 OP. QUALIFICAT 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Operaio qualificato 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            h = 
	 
	 
	 
	 
	24,00 
	30,13 
	723,12 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45 
	56 
	A.N.3 OP. SPECIALIZZ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Operaio Specializzato 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            h = 
	 
	 
	 
	 
	24,00 
	32,29 
	774,96 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46 
	57 
	N.P. 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di pulsante di 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Pulsante di sgancio fornitura elettrica posto in 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	prossimità dell'ingresso ai locali. 
	1,00 
	 
	 
	 
	1,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	1,00 
	290,31 
	290,31 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47 
	1 
	21.1.6 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demolizione di pavimenti e rivestimenti 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	rimozione pavimenti per ripristini 
	10,000 
	 
	 
	 
	10,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	rimozione rivestimento per apertura nuovo ingresso wc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	disabili 
	3,230 
	2,4+1,9 
	 
	2,200 
	30,556 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per realizzazione nuovo wc dipendenti 
	 
	1,500 
	1,900 
	 
	2,850 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,200 
	1,100 
	 
	1,320 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	44,726 
	10,60 
	474,10 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48 
	8 
	10.10. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Formazione di gocciolatoio eseguito a ma 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soglie nuove finestre 
	4,000 
	2,150 
	 
	 
	8,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,000 
	 
	 
	3,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2,150 
	 
	 
	2,150 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m = 
	 
	 
	 
	 
	13,750 
	2,47 
	33,96 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49 
	48 
	5.16.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di battiscopa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Zoccoletti ex novo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Corridoio 
	2,000 
	11,100 
	 
	 
	22,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	0,800 
	 
	 
	-1,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	2,400 
	 
	 
	4,800 
	 
	 

	 
	 
	 
	zona wc diversamente abili 
	 
	2,7-0,8-1 
	 
	 
	0,900 
	 
	 

	 
	 
	 
	ripostiglio 
	 
	1,900 
	 
	 
	1,900 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoio 
	2,000 
	6,700 
	 
	 
	13,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre 
	 
	-(0,8+0,8 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	+1,4) 
	 
	 
	-3,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia edilizia 
	 
	(4,5+4,5+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2,95+1,95) 
	 
	 
	13,900  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale 
	 
	(4,5+4,5+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2,95+1,95) 
	 
	 
	13,900  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità ed ufficio ambientale 
	2,000 
	4,000 
	4,450 
	 
	35,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre aperture 
	-2,000 
	1,000 
	 
	 
	-2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	Archivio 
	2,850 
	 
	 
	 
	2,850 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuova sala ingresso attesa 
	 
	5,250 
	2,640 
	 
	13,860 
	 
	 

	 
	 
	 
	a detrarre apertura 
	 
	-1,400 
	 
	 
	-1,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ripristini vari 
	3,000 
	 
	 
	 
	3,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	Per ripresa zone modificate 
	2,000 
	2,850 
	 
	 
	5,700 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio contravvenzioni 
	 
	1,3+3,1 
	 
	 
	4,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m = 
	 
	 
	 
	 
	130,410 
	15,70 
	2.047,44 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50 
	63 
	14.1.8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Installazione di relè 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Relè per comando illuminazione corridoi e varie 
	6,00 
	 
	 
	 
	6,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	6,00 
	12,20 
	73,20 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51 
	62 
	10.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di lastre di ma 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Soglie nuove finestre 
	4,000 
	2,150 
	0,350 
	 
	3,010 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	3,000 
	0,350 
	 
	1,050 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	2,150 
	0,350 
	 
	0,753 
	 
	 

	 
	 
	 
	soglie porte ingresso 
	2,000 
	1,200 
	0,350 
	 
	0,840 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	5,653 
	96,50 
	545,51 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52 
	61 
	N.P. DEM. CONTROSOFF 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Demolizione di controsoffitto di qualsia 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Rimozione controsoffitto zona ingresso ex blocco A, ex 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.865,42 
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	N. 
	N.E. 
	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
	Larghezza 
	Altezza 
	Quantita' 
	Prezzo Un. 
	Importo 

	 
	 
	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61.865,42 

	 
	 
	 
	locale materiale elettorale e bagno ( per adeguarne 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	l'altezza) 
	 
	9,70 
	2,80 
	 
	27,16 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	27,16 
	22,00 
	597,52 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53 
	58 
	14.1.1.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Derivazione per punto luce semplice Con 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Derivazione per plafoniere 
	14,00 
	 
	 
	 
	14,00 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	14,00 
	25,80 
	361,20 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54 
	 
	N.P.  SCALD. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di scaldaacqua 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	1,00 
	430,00 
	430,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55 
	 
	N.P. COLONNE WC 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Realizzazione di condotte di adduzione a 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	1,00 
	1.565,13 
	1.565,13 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56 
	11 
	15.4.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di punto di sca 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovo servizio dipendenti 
	2,000 
	 
	 
	 
	2,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	2,000 
	83,40 
	166,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57 
	22 
	15.4.1.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di punto acqua 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovo servizio dipendenti 
	5,000 
	 
	 
	 
	5,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	5,000 
	63,40 
	317,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58 
	21 
	15.1.8 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di vaso igienic 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovo servizio dipendenti 
	1,000 
	 
	 
	 
	1,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	1,000 
	243,30 
	243,30 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59 
	20 
	15.1.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e collocazione di lavabo a col 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Nuovo servizio dipendenti 
	1,000 
	 
	 
	 
	1,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad. = 
	 
	 
	 
	 
	1,000 
	314,50 
	314,50 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60 
	7 
	5.17.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Fornitura e posa in opera di piastrelle 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Pavimentazioni 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio comando 
	 
	4,100 
	4,000 
	 
	16,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ufficio viabilità 
	 
	4,100 
	4,000 
	 
	16,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoio 
	 
	8,200 
	1,400 
	 
	11,480 
	 
	 

	 
	 
	 
	corridoio 
	 
	6,300 
	1,400 
	 
	8,820 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia edilizia 
	 
	4,500 
	3,000 
	 
	13,500 
	 
	 

	 
	 
	 
	polizia ambientale 
	 
	4,500 
	3,000 
	 
	13,500 
	 
	 

	 
	 
	 
	Salone riunioni 
	 
	5,700 
	6,000 
	 
	34,200 
	 
	 

	 
	 
	 
	ingresso attesa 
	 
	5,250 
	2,650 
	 
	13,913 
	 
	 

	 
	 
	 
	ripristini vari 
	15,000 
	 
	 
	 
	15,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	per nuovo wc dipendenti 
	 
	1,500 
	1,900 
	 
	2,850 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1,200 
	1,100 
	 
	1,320 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m² = 
	 
	 
	 
	 
	147,383 
	50,20 
	7.398,63 

	 
	 
	

COSTI SICUREZZA  
	 
	 
	 
	 
	
SOMMA LAVORI 
 
	
73.259,50 

	61 
	43 
	23.1.1.10 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ponteggio mobile per altezze non superio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trabattello da utilizzarsi all'interno dei locali per 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	interventi vari abbinati ai lavori in economia. 
	piazzam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	enti 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	4,000 
	1,000 
	2,000 
	4,000 
	32,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   m³ = 
	 
	 
	 
	 
	32,000 
	14,90 
	476,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62 
	44 
	23.1.1.11 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Per ogni spostamento, pari alla dimensio 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trabattello da utilizzarsi all'interno dei locali per 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	interventi vari abbinati ai lavori in economia. 
	spostam 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	enti 4*4 
	 
	 
	 
	16,000 
	 
	 

	 
	 
	 
	          SOMMANO   cad = 
	 
	 
	 
	 
	16,000 
	11,10 
	177,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63 
	64 
	23.3.2.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Segnaletica da cantiere edile, in materi 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	1,00 
	61,40 
	61,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64 
	65 
	23.3.7.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cartelli da applicare a muro o su superf 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	4,00 
	7,81 
	31,24 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65 
	66 
	23.5.1.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Estintore portatile in polvere, tipo omo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.006,54 
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	N. 
	N.E. 
	D E S C R I Z I O N E 
	Parti U 
	Lunghezza 
	Larghezza 
	Altezza 
	Quantita' 
	Prezzo Un. 
	Importo 

	 
	 
	RIPORTO 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.006,54 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	2,00 
	56,30 
	112,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66 
	67 
	23.6.1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Elmetto di sicurezza, con marchio di con 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	4,00 
	5,70 
	22,80 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67 
	68 
	23.6.2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Occhiali protettivi con marchio di confo 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	4,00 
	15,90 
	63,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68 
	69 
	23.6.5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Maschera di protezione contro le polveri 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	4,00 
	2,10 
	8,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69 
	70 
	23.6.14 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cuffia antirumore ad alto potere isolant 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	4,00 
	15,90 
	63,60 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70 
	71 
	23.6.7 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Guanti di protezione termica, con resist 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	            cad = 
	 
	 
	 
	 
	4,00 
	3,60 
	14,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
SOMMA COSTI SICUREZZA
 
	
1.032,44 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A RIPORTARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74.291,94 
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	RIEPILOGO CAPITOLI 
	Pag. 
	Importo Paragr. 
	Importo subCap. 
	IMPORTO 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1 
	 
	 
	74.291,94 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 
	€ 
	73.259,50 

	 
	 
	Oneri sicurezza 
	€ 
	1032,44

	 
	 
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
	€ 
	73.259,50 

	 
	 
	Importo complessivo dei lavori 
	€ 
	74.291,94 

		Augusta (SR) lì 13/04/2015 

	 
	 
	 
	 
	 

											Dott. Ing. Alfio Torrisi 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 



