Report della Procedura Lavori
sistemazione del tratto stradale di
collegamento tra Augustaisola e la
terraferma e riqualificazione area
ex piscina comunale n. 139782250
effettuata da Comune di Augusta
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 025- TAV 25 capitolato speciae appalto__.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 009 - TAV 9 Disposizione pubblicailluminazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 002 - TAV 2 Renderizzazione generale dell'intervento.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 005 - Tav 5 Rilievo plano altimetrico sede stradale sezioni da
7 al2.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

Allegato

Documento Pubblicato

INVITO.pdf

007 - TAV 7 Particolari opere d arte.pdf

003 - TAV 3 Planimetrie stato di fatto e di progetto.pdf

004 - TAV 4 Rilievo plano altimetrico sede stradale sezioni da
1 a 6.pdf

023 - TAV 23 Elenco Prezzi.pdf

M odulistica.pdf

1620117175225 021 - TAV 21 Planimetriaallegataa compu-
to metrico.pdf

006 - TAV 6 Sezioni 4-7-10 stato di fatto e di progetto.pdf

001 - TAV 1 Relazionetecnicaillustrativa.pdf

020 - TAV 20 Computo metrico estimativo.pdf




Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Codici CPV secondari

Codici categorie SOA

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

139782250

Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Au-
gustaisolaelaterraferma e riqualificazione area ex piscina co-
munale

8717002998

Nessun indicazione aggiuntiva

0721400

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
45233140-2 - Lavori stradali

45223000-6 - Lavori di costruzione di strutture edili;
45233120-6 - Lavori di costruzione di strade.

OG 3 Il - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metro-
politane (classe 111); OG 11 - Edifici civili eindustriali (classe
1); OS24 111 - Verde e arredo urbano (classe 111).

L e offerte sopra/sotto |a soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Sulano Massimo

user_206843

Comune di Augusta (81002050896)
protocollocomunedi augusta@pointpec.it

0931980622
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Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di

gara/lProcedura negoziata senza previaindizione di gara

Modalita offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledi 5 maggio 2021 11.52.56 CEST

giovedi 20 maggio 2021 18.00.00 CEST

Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No

abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No

ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No

offerti & abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No

impegni € abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No

tori € attivata ?

L’inserimento offerta economicain Si

lettere e attivata ?

Base d asta 1.142.005,36000 EUR
di cui costi della sicurezza deri-  41.439,09000 EUR

vanti da interferenza
di cui costi del personale 206.171,90000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-  1.100.566,27000 EUR

tare offerta

Soglia percentuale 0,00000 %

Criteri di aggiudicazione
[l cripting delle offerte & attivato?

La gestione delle offerte anomale é
attivata?

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

La funzione di Firma delle Offerte
e attivata?

Criterio del prezzo piu basso
Si
Si

Sconto massimo
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| fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabdla 1. Parametri della trattativa

Nome

Descrizione

Tecnico/ In-
formativo

Tipologia

Punteggio
tecnico

Formato

Valori

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
alegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. | do-
cumenti  do-
vranno es
sere dlega
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati  digi-
tamente, se
non diversa
mente  sta-
bilito  dal-
la documen-
tazionedi ga
ra. La cartel-
la .zip non
dovra essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Contributo
ANAC

S richiede
di alegare
copia  del-
la ricevuta
d avvenu-
to pagamen-
to de con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
ceduradi ga-
ra. Laricevu-
ta dovra es
sere firmata
digitalmente.

Amministra-
tivo

Libero

Allegato

Passoe

Allegare
Passoe

Amministra-
tivo

Libero

Allegato




Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

vivai del soledi zizzo giulia
user_147610
zZizzo.giulia@cgn.legalmail .it

00740480819

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo contrada bosco 285/a, 91025 MARSALA (ltalia)
Numero telefono 0923865070

Ragione sociale Si. Co. Edili s.r.l.

Login user_165892

sicoedili @arubapec.it
02660610847
Viade Venti n. 4, 92100 AGRIGENTO (Italia)

092235564

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Chisari Gaetano Sl
user 66644
chisarigaetano.srl @pec.cassaedile-czkrvv.it

02412350791

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Indirizzo LocalitaVentarolan. 21, 88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Italia)

Numero telefono 0962797299

Ragione sociale EMMECCI SRL

Login user_137470

gare.emmecci @pec.it
05648090826

VIA A. JERONE 25, 90024 GANGI (ltalia)
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Numer o telefono 0921644065
Ragione sociale MONTAGNO S.R.L.
Login user_248958

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

MONTAGNOSRL @PEC.IT
05824690878

VICO MADRE TERESA DI CALCUTTA N. 3/A, 95030
MANIACE (Italia)

095690096

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CONSORZIO CIRO MENOTTI

user_33838

ciromenotti @legalmail.it

00966060378

via Pier Traversari n. 63, 48121 RAVENNA (ltalia)

0544218138

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

CRISCENZO COSTRUZIONI SRL
user 170618
criscenzocostruzionisrl @pec.it

01782150849

Indirizzo viaMenfi n.9, 92026 FAVARA (Itaia)
Numero telefono 0922415133

Ragione sociale ING.DUE-S.T.1.

Login user_144556

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

ingduesrl @pec.libero.it

02618160846

Indirizzo ViaElicone, n. 7, 92100 AGRIGENTO (ltalia)
Numero telefono 0922606760

Ragione sociale VASSALLO CALOGERO

Login user_169041
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Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

calogevass@pec.it
02518900846

Indirizzo VIA MATTEO MARIA BOIARDO, N. 1, 92026 FAVARA
(Italia)

Numer o telefono 0922438161

Ragione sociale miredil srl

Login user_220066

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

miredilsrl@legalmail.it

06304340828

Indirizzo viatrapani 60, 90040 TRAPPETO (Italia)
Numer o telefono 3271912991

Ragione sociale REPIN S.R.L.

Login user_34183

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

repin@pec.confindustriact.it
03004880872
ViaElemosinas.n., 95022 ACI CATENA (Italia)

0957110000

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

GEN COSTRUZIONI SR.L.

user 157073

gencostruzionisrl @spimail .it

01702160852

VIA ARMANDO DIAZ N.18, 95035 MALETTO (ltalia)

0959894069

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Tecno Costruzioni Sir.l.
user_162069
tecnocostruzionisrl @gigapec.it

04335830826




Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Indirizzo ViaLigurian. 9, 90024 GANGI (Italia)
Numero telefono 0921501627

Ragione sociale DRAGO SRL

Login user_203014

DRAGOSRL @ARUBAPEC.IT

04789130871

VIA NAZIONALE PER CATANIA 148, 95024 ACIREALE

(Italia)

0952276322

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

CONSORZIO STABILE EOS

user_152909
CONSORZIOSTABILEEOS@ARUBAPEC.IT
13693961008

VIALE G. MAZZINI N. 112, 00195 ROMA (Italia)

063724016

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa garanon e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad

incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta
Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

1621525058132
0833050

Non protocollata
Non protocollata

Numero di Procedura assente
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ING. DUE-S. . 1.
Forma Singola
Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 20 maggio 2021 17.37.38 CEST

35,48900 %
709.986,30644 EUR
trentacinque / 48900 %

10.000,00000 EUR

210.000,00000 EUR

41.439,09000 EUR

751.425,39644 EUR

ING.DUE s.r.l._Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): [rDUuNoCbOi4TUr570X 362

Hash(SHA-1-Hex):
29120ebd9ch69ch968f 78e8038d2f ca5958a72d3

Hash(SHA-256-Hex): 00cd0b02a05d7bf67497ectbf6915a7-

03c014e6426651d013aabab30d582a014
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

10
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

ING.DUE s.r.I._Contributo ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): quhmraPN8zz/EmDNmMCM pzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f982chc42240f4093a3e949677640d8106136

Hash(SHA-256-Hex): 6af 39abb6d24a777d1de24fccad19a5-
€566429f7933e45110d714e824bb79161

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

ING.DUE sr.I._PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: BELLOMO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): xbJL C2t+4sGeCx710x0ikw==

Hash(SHA-1-Hex):
a39e95049ee59f63841d112ca9c517309f 1efdd6

Hash(SHA-256-Hex): 8lad7feb3d8f8707c5c89a7abd71c74-
ad4alal634679be622fcf3df850fcdcf83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621523703320
Num. Protocollo Interno 0832914

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Non protocol lata

11
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Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Numero di Procedura assente
VASSALLO CALOGERO
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 17.15.03 CEST

31,85900 %
749.936,86204 EUR
trentuno / 85900 %

12.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

791.375,95204 EUR

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mBQpI T1qCdNDAuUbtl 1 §1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ec5c8bc37de851891d978a8e1f3158e108bf29d0

Hash(SHA-256-Hex):
4051h30ba02b061149039855f53d9be6-
8arlc78a1933c233fef926f507dea32bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

12
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): pA8bl8eBmzzFHan2bDel 3g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d2f7ba57236b19a03ee15eb7e6bf5al9ad77825

Hash(SHA-256-Hex): db5c09405a0f7483e7al5caaf c86054-
18833dfe5067f 76dc38a9f 3f5dc6ch696

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB
Firmatari: VASSALLO CALOGERO
Hash(MD5-Base64): gNX 1ZH/coG8G84gdlkvjiw==

Hash(SHA-1-Hex):
e51a290a18ba878f992d60ddf51ab3fbf 7110732

Hash(SHA-256-Hex): 236belf23341dc8c80ed7637d954ab0-
€9a3d9454b2da45184bdbe5871fc6f61f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621518961831
Num. Protocollo Interno 0832408

Non protocol lata

13
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Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I' attivita svolta dall’ operatore
€economico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
miredil srl

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 15.56.01 CEST

34,17000 %
724.502,77554 EUR
trentaquattro / 17000 %

21.000,00000 EUR

200.000,00000 EUR

41.439,09000 EUR

765.941,86554 EUR

OK MIREDIL.zip

Dimensioni: 22 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): njmx1x2ps9mHtONz/kLiwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d688f49281052a261928986672685{6a62c6306

Hash(SHA-256-Hex): db119f5d74e527ce6495937815c9e3e-
11c66fdd665838h2e379b7160dcf 79508

14
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RicevutaAUGUSTA .pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ym1LfLcYbUpghTIVM7xLXg==

Hash(SHA-1-Hex):
6c4d5h677167889087441384321acf178c4fd576

Hash(SHA-256-Hex): ¢3378c21d8aa563f007del4cabdedff-
f9423bef 1bd893217bcel101107ee8ff17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE AUGUSTA .pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: IACONA ANDREA
Hash(M D5-Base64): 41ZEhc2hUwlbO7jvdbS/3g==

Hash(SHA-1-Hex):
140bb8be2b3ac9533316f 7072764bea2e899ffc3

Hash(SHA-256-Hex): 5489de5b1d213f29f70295f7d2151d9-
730d8ffbef45084a69d4db3c941b957b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621518122848
Num. Protocollo Interno 0832292

15
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in |ettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
REPIN SR.L.

Forma Singola
OffertaValida

giovedi 20 maggio 2021 15.42.02 CEST

29,13500 %
779.916,28724 EUR
VENTINOVE /13500 %

7.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

821.355,37724 EUR

REPIN_Busta Amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xiY nnXgcRlyX PasBhRgUy

Hash(SHA-1-Hex):
bd9daB843bca2abhe6e64886bf5a3a6187893c669

16
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): 51d5fe8d062eblaac8eec74d0e30449-
7a295b077737d21311f8ab14960ca3d2c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

REPIN_Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): yryccQgdprRbrQ+f1Tug2A==

Hash(SHA-1-Hex):
1fa633f7ac1647d7b4f 22d7bdf 5eabf 7ce028610

Hash(SHA-256-Hex): 27531d7da3801e88bfa982a2291f689-
8e5h46b9d25f8d181ca49795589198399

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

REPIN_show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Salvatore Finocchiaro
Hash(MD5-Base64): gFX gl3lORwvW/m33aldBbg==

Hash(SHA-1-Hex):
d813a5de00678e43hd9c12215e4¢7cc895a36800

Hash(SHA-256-Hex): 2dde1994626687adacfd14ff603bc29-
f529b627da8e39d8623584f5967cd2637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621506834046
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0831195

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CRISCENZO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 12.33.54 CEST

33,72190 %
729.434,41300 EUR
Settecentoventinovemilaguattrocentotrentaquattro / 41300 %

9.300,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

770.873,50300 EUR

Criscenzo Costruzioni srl - Documentazione Amminis-
trativa.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): om10Tmth2wbAMmXP5PZUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
85076408987h882a926f 1683321723he88ba5bc36
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): e30fc8731357aa6¢c246dc9ac096a851-
1fd4467379f8f281677dd0232379096€3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Criscenzo Costruzioni srl - Ricevuta di pagamento -
ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HsPScaagf N/upr3Gw5x2aA==

Hash(SHA-1-Hex):
ea90cfe20a686d653¢3f 3508740443835 bcadl

Hash(SHA-256-Hex):  2f99e480feaf ead4d75df 85be2f4f4a-
b6a24415995e7201158a165d3ef 216615

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Criscenzo Costruzioni srl - PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
Firmatari: CRISCENZO FELICE
Hash(MD5-Base64): 0d20xmnnU3ZK 14+vGPF7FA==

Hash(SHA-1-Hex):
be209fccle7dd94ecal09f820e8889dbe533349¢

Hash(SHA-256-Hex): ¢9150caaa980ffc531be31ececa3d0l-
ff4e2d08a4438ff4cel6edcab67b65cce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621503724537
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0830772

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
GEN COSTRUZIONI SR.L.
Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 11.42.04 CEST

33,19300 %
735.255,30800 EUR
trentatre / 19300 %

13.000,00000 EUR

208.000,00000 EUR

41.439,09000 EUR

776.694,39800 EUR

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 17 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IXMHGS27jb220gqg5X AAPA==

Hash(SHA-1-Hex):
5878d9a7d467d30714441707009deld4b4c59d8a
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): f2f1e4231547c37d72f569680400b040-
b571a4dafffcc9eeb6034947a5b95ab3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): c4s41y911+0i IHWG/pOO1A==

Hash(SHA-1-Hex):
0463e68c99ac5f a50fea5h070a931el6a0aaf 1a

Hash(SHA-256-Hex): aa2148327dc6e7d6f50d95bb65b69¢3-
674705de468422b0d59b5a65b15882d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 244 KB
Firmatari: VERGARA LISA; PUTRINO ANTONINO
Hash(MD5-Base64): 46Wykbbgpgl4ikfs/u+oFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72fd95aec5ha03e4e28ebe0e647ba8140b1b2942

Hash(SHA-256-Hex): 3f86celd7b63e59642625647c1b8f4d-
3f8ce638c4e63d9f89adB8ac2a03efd994

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621495910203
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0829623

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CONSORZIO CIRO MENOTTI
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 9.31.50 CEST

29,56900 %
775.139,82962 EUR
ventinove / 56900 %

3.000,00000 EUR

242.325,61000 EUR

41.439,09000 EUR

816.578,91962 EUR

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): piMglpgNi8STHOXjTh7Qvg==

Hash(SHA-1-Hex):
2c79b4f0ce7d8b6ef 94e23e352e4¢1 1aba0f 7034
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): cf3356d97b4c402d641c585534ae300-
d44eed73bcc91c570428ae73548ee2fab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010005259104269.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OFM6HHPoNe5+V pRBFipPOA==

Hash(SHA-1-Hex):
84a60ah920d76c28ddcAbdb87a6f02bab13a47971

Hash(SHA-256-Hex): 7e6543f9b2c341a42b41275d1e294f7-
b4b2bd7146d9f4ccadd26742cab476e9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: ALBERTO CELLINI; COSTANZA SALVATO-
RE

Hash(M D5-Base64): 6dTVU20WrQag94sN-+epi Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
432f0dba318f90e8e40bcf17acc7325¢90ae6940

Hash(SHA-256-Hex): ¢2791b42d2662dcd6c5d0f2c8ff2046-
16ee0e2f 9f90e6a9b4607a3ccf5145026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621495742237
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0829601

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
DRAGO SRL

Forma Singola
OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 9.29.02 CEST

31,22000 %
756.969,48051 EUR
TRENTUNO / 22000 %

18.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

798.408,57051 EUR

DragoSrl_DocumentazioneAmministrativa.PDF.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BRpG2UEK e4QZgxuNflrXzg==

Hash(SHA-1-Hex):
baf 56f9e1359f 220208252cc8c991 79926854074
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): a0b09c31ffb9d030b49e5af 98chf716-
6cb2599993352d89eac113f3e62f0b9al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DragoSrl_ContributoANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HK mcuDW1ti5W5K zN2mwgtwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ddd13cc2c8ad4f4e88df611647002380bc53f2b

Hash(SHA-256-Hex): ce97b43c4e8385f8921fffh297¢2190-
2ch6abdb4e7e3b198f203c168694b1524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DragoSrl_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: DRAGO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): RCmQ1I0Y 2K BrZ70FrNBmM8w==

Hash(SHA-1-Hex):
3cab34d24e198eff 39f87a588df 0f 2726954759

Hash(SHA-256-Hex): 3eb6af 38ed85c03267749884be8b18f-
cdaf 3b22143b2fe916a724d4dfb20bf 51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621435657894
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0827188

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
CONSORZIO STABILE EOS
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 19 maggio 2021 16.47.37 CEST

28,71140 %
784.578,28596 EUR
ventotto / 71140 %

12.500,00000 EUR

206.172,00000 EUR

41.439,09000 EUR

826.017,37596 EUR

BUSTA DIGITALE A CONSORZIO EOS.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Al6apCTu3UlekCXgsgEbbg==

Hash(SHA-1-Hex):
9445b6c8eab41069f418a4953a3417f 47cad2965
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): d6c2cc27¢2402a92181ef 7251f72f84-
€29220ff0f 790a2dab2f 1cc7c0558ab8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Consorzio Stabile EOS Ricevuta Pagamento Anac.pdf.- p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): S+/W/fFpv1DezdyfsFHzZWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4713903323018ab5eaf 020f e6515303cc66de9

Hash(SHA-256-Hex): 21ead7af9ff6cac2ar35c4 7babdarb6-
01969043a9f2981e8ee047cha058ad015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Consorzio Stabile EOS_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE; CAPIZZ| PAOLO
Hash(MD5-Base64): pkPSY eAaliRXt5M9gmXRbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eec5c09e8e729089d8ee2edc9710ced22aaaec65

Hash(SHA-256-Hex):  ffa2d0e89879dd312f38e6fffcd74a8-
aal0cf3cla8fefd8ef 3042a978a5d8fa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621416818746
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0825278

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Chisari Gaetano Srl

Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 19 maggio 2021 11.33.38 CEST

19,69300 %
883.831,75445 EUR
DICIANNOVE / 69300 %

11.500,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

925.270,84445 EUR

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ouT5M +n75yldéywdxhRsPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66h8b7453cf578e543c4e5f6a9172¢f 1613979
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): fe72c3226295d10c84ach285341def4-
0f676951f0c70b1b799f92aff 1a7d14d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): unuCF7OAUgDdWA96L/xtDA==

Hash(SHA-1-Hex):
£49c0dc3ffa6739¢c10fdd0d2062ea5196f aaecs

Hash(SHA-256-Hex): f7d7cdd0a6c7ccab05cc3a3ebf 948be-
68b4fad114517080141f9b91990f 5a3ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: CHISARI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): guXQgXnh2jyfypdlfcNVdg==

Hash(SHA-1-Hex):
60480675a105ec3fc3419ebd72d6019a3e82h6f 3

Hash(SHA-256-Hex): bf2f798e74cad7741c2f61635d1f6b9-
94h58dd414c08d125ce181e5b2cd189¢c9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621361970845
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0821861

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
MONTAGNO SR.L.

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 18 maggio 2021 20.19.30 CEST

34,87150 %
716.782,30316 EUR
TRENTAQUATTRO/ 87150 %

17.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

758.221,39316 EUR

Amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): S302FK8uV+wzTi8WKEX7PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9bfdeca7d560easbad3fc5bff6cazObc39f0esh
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): d36d54ef9f9e641d19e2b08825daare-
d52e4b0585341cf7230ad6ff 7f 1df 3e86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010005248584050.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8SIE3RA3FybEFKk5JaX4QeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c73208b64c075ca0f 4f a694d3459f9ebf 536550

Hash(SHA-256-Hex): fa2c5db4735f56dec746cef8b28159¢-
7b1d756296feb8eh18ch28b6fh5f621al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: MONTAGNO BOZZONE ALEX
Hash(MD5-Base64): cTFnhhN6ybdwdbcSh2p/Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
d393c4e764h90bdcdf e337f31f4f2263c3d46406

Hash(SHA-256-Hex): 6ea8d6d09db213a0a57576df 8de530b-
883a9d4285f 7f83ad4c2ddc9059e16d86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621323558019
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Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0817292

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
EMMECCI SRL

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 18 maggio 2021 9.39.18 CEST

18,88000 %
892.779,35822 EUR
diciotto / 88000 %

12.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

934.218,44822 EUR

DocumentazioneAmministrativa.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): USEoftomLL QhRxVqgKd1PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
4ce0905bf9cf58¢7117ccdc93171f25762bcd91a
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): 5¢29ac7095e75b4762c6412f45cc18e-
651906ddbf 33d35be23e644648811f475

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): INN+QQ/MAKCL SboQ2M 7K Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
44¢5018f23003b94ccd85f0ad97d93acfh0d7b0d

Hash(SHA-256-Hex):
7271bd0a854545b2538d73cbc16db10-
3908078f96575adf 400b0dd92acdc2737
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB
Firmatari: Lipira Santo
Hash(MD5-Base64): EKEBrz8AicciEOMY ljkLFw==

Hash(SHA-1-Hex):
b9h998df 126c8f657h3e8e7852a0aac3588a5f5b

Hash(SHA-256-Hex): 2c9270fe32cf89cede85df0cdc70246-
9026chal5be0b64 73820561 ccfa8590f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1621262842566
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Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0813686

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Si. Co. Edili sr.l.

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 17 maggio 2021 16.47.22 CEST

30,11100 %
769.174,76044 EUR
trenta/ 11100 %

5.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

810.613,85044 EUR

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SBwtCV pKc54MY GV yt3yxFg==

Hash(SHA-1-Hex):
fd3d17a76f740a4b2f 14d9626b4b0cchf 3f45b31
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): 02883fd7bf197604221ba7117fd8840-
8e8411001c533c07a5b0eh812f37fe199

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +UsfBg9pgOPC8WPYVQWOT7A==

Hash(SHA-1-Hex):
95ae1f1506ee087050a44604354¢385ccd260c51

Hash(SHA-256-Hex): b4d90d3c21d33ccchOfadcbeedl 7bef-
72845fdcb006738bbc444631ff0bf4591

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf (24).p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: LIMBLICI MELANIA; MAGGIO PIETRO GIU-
SEPPE PAOLO

Hash(M D5-Base64): SLWOWOAHL PsOIsKilL+umQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13e1273148443fdalca0343ef 7740be5c2f ace02

Hash(SHA-256-Hex): b8df92dedbcebb2d3f282227af 1eal8-
116798c0f2e6cd3a635f eechb34b63a03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla sogliaper- No

centuale?

Offerta anomala? No

Id Offerta 1620745000315
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Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica %
Offerta economica EUR
Offerta economica (in lettere)

di cui costi della sicurezza affe-
renti |’ attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi del personale

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

Offerta economica complessiva

Parametri dell’ Offerta

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0767563

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
vivai del sole di zizzo giulia
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 11 maggio 2021 16.56.40 CEST

28,91910 %
782.292,40981 EUR
VENTOTTO/ 91910 %

10.000,00000 EUR

206.171,90000 EUR

41.439,09000 EUR

823.731,49981 EUR

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NtxGG2pVhagX Tg/aGY R41Q==

Hash(SHA-1-Hex):
5aad4706525¢C 71 77146034749f3675c00bc1259
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

Offerta anomala?

Hash(SHA-256-Hex):  1b5df6cOfelefaed354cfecseal2e36-
dac8770a86f84f 38e7b0120c96b486ced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contrib.ANAC Vivai del Sole.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5IkGGQrW5K eJINs7TmVrJzw==

Hash(SHA-1-Hex):
337740822500698820988420094fc043ca265ff3

Hash(SHA-256-Hex): be6afa016f02e28af adec68e94c5425-
835005e96c4eeee37a369c26d09304985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Z1ZZO GIULIA
Hash(MD5-Base64): w+PksAK GNODyM 2je6GeEOw==

Hash(SHA-1-Hex):
239a8189a070387b5f0e0bc4789214b0ef 99af 14

Hash(SHA-256-Hex):  78aa189a8ef2531893fff 7d6839f9f 2-
3fc7fac7430063671a556227314674675

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

No

No
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Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte

sono ordinate dalla pit recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1621525058132
ING.DUE-S.r.1.

Forma Singola

Offerta proposta di aggiudicazione

giovedi 20 maggio 2021 17.37.38 CEST

35,48900 %
trentacinque / 48900 %
100,00

0

100,00

ING.DUE s.r.l._Documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IrDUNoCbOi4TUr570X362Q==

Hash(SHA-1-Hex):
29120ebd9ch69ch968f 78e8038d2f cab958a72d3

Hash(SHA-256-Hex): 00cd0b02a05d7bf67497ec6bf6915a7-

03c014e6426651d013aabab30d582a014
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-  ING.DUE sir.l._Contributo ANAC.pdf.p7m
ministrativo)

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): quhmraPN8zz/EmDNmMCM pzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9f982chc42240f4093a3e949677640d8106136

Hash(SHA-256-Hex): 6af 39abb6d24a777d1de24fccad19a5-
€566429f7933e45110d714e824bb79161

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Passoe (Parametro Amministrati- ING.DUE sr.I._PASSOE.pdf.p7m
VO)

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: BELLOMO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): xbJL C2t+4sGeCx710x0ikw==

Hash(SHA-1-Hex):
a39e95049ee59f63841d112ca9c517309f 1efdd6

Hash(SHA-256-Hex): 8lad7feb3d8f8707c5c89a7abd71c74-
ad4alal634679be622fcf3df850fcdcf83

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1621523703320

Fornitore VASSALLO CALOGERO
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data giovedi 20 maggio 2021 17.15.03 CEST

Sconto (in cifre) 31,85900 %
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Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

trentuno / 85900 %
89,77
0

89,77

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 9 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mBQpI T1qCdNDAuUbtl1 §1Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ec5c8bc37de851891d978a8e1f3158e108bf29d0

Hash(SHA-256-Hex):
4051b3ba02b061149d398a5f53d9beb-
8adc78fa1933c233fef 926f507dea32bb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): pA8bl8eBmZzFHan2bDel 3g==

Hash(SHA-1-Hex):
6d2f 7bab7236b19ad3ee15eb7e6bf5a19ad 77825

Hash(SHA-256-Hex): db5c09405a0f 7483e7al5caaf c86054-
18833dfe5067f 760dc38a9f 3f5dc6ch696

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati- show_PASSoe.pdf.p7m

VO)
Dimensioni: 165 KB
Firmatari: VASSALLO CALOGERO
Hash(MD5-Base64): gNX 1ZH/coG8G84gdJkvjiw==
Hash(SHA-1-Hex):
€51a29da18ha878f992d60ddf 51ab3fbf 711d732
Hash(SHA-256-Hex): 236belf23341dc8c80ed7637d954ab0-
€9a3d9454b2da45184bdbe5871fcof61f
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1621518961831

Fornitore miredil srl

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data giovedi 20 maggio 2021 15.56.01 CEST

Sconto (in cifre) 34,17000 %

Sconto (in lettere) trentaquattro / 17000 %

Punteggio economico 96,28

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 96,28

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-  OK MIREDIL.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 22 MB
Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(MD5-Base64): njmx1x2ps9mHtONz/kLiwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
0d688f49281052a26192898e672e85{6a62c6306

Hash(SHA-256-Hex): db119f5d74e527ce6495937815c9e3e-
11c66fdd665838b2e379b7160dcf 79508

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

RicevutaAUGUSTA .pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ym1LfLcYbUpghTIVM7xLXg==

Hash(SHA-1-Hex):
6c4d5h677167889087441384321acf178c4fd576

Hash(SHA-256-Hex): ¢3378c21d8aa563f007del4c4bdedff-
f9423bef 1bd893217bce101107ee8ff17

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE AUGUSTA .pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: IACONA ANDREA
Hash(M D5-Baseb4): 41ZEhc2hUwlbO7jvdbS/3g==

Hash(SHA-1-Hex):
140bb8be2b3ac9533316f 7072764bea2e899ffc3

Hash(SHA-256-Hex): 5489de5b1d213f29f70295f7d2151d9-
730d8ffbef45084a69d4db3c941b957b3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1621518122848
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

REPIN SR.L.
Forma Singola
OffertaValida

giovedi 20 maggio 2021 15.42.02 CEST

29,13500 %
VENTINOVE / 13500 %
82,10

0

82,10

REPIN_Busta Amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): xi'Y nnXgcRIlyXPasBhRgUy

Hash(SHA-1-Hex):
bd9daB43bca2abbebe64886bf5a3a6187893c669

Hash(SHA-256-Hex): 51d5fe8d062eblaac8eee74d0e30449-

7a295b077737d21311f8ab14960ca3d2c
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

REPIN_Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(MD5-Base64): yryccQgdprRbrQ+f1Tug2A==

Hash(SHA-1-Hex):
1fa633f7ac1647d7b4f 22d7bdf 5eabf 7ce028610

Hash(SHA-256-Hex): 27531d7da3801e88bfa982a2291f689-
8e5h46b9d25f8d181ca49795589198399

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

REPIN_show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: Salvatore Finocchiaro
Hash(MD5-Base64): gFX gl3lORwvW/m33aldBbg==

Hash(SHA-1-Hex):
d813a5de00678e43hd9c12215e4¢7cc895a36800

Hash(SHA-256-Hex): 2dde1994626687adacfd14ff603bc29-
f529b627da8e39d8623584f5967cd2637

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)

Punteggio economico

Punteggio tecnico

1621506834046

CRISCENZO COSTRUZIONI SRL
Forma Singola

OffertaVaida

giovedi 20 maggio 2021 12.33.54 CEST

33,72190 %
Settecentoventinovemilaguattrocentotrentaquattro / 41300 %
95,02

0
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Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

95,02

Criscenzo Costruzioni srl - Documentazione Amminis-
trativa.zip

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): om10Tmth2wbAMmXP5PZUNA==

Hash(SHA-1-Hex):
850764089870h882a926f 1683321723be88ba5c36

Hash(SHA-256-Hex): e30fc8731357aa6c246dc9ac096a851-
1fd4467379f8f281677dd0232379096€3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Criscenzo Costruzioni srl - Ricevuta di pagamento -
ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HsPScaagf N/upr3Gwbx2aA==

Hash(SHA-1-Hex):
€a90cfe20a686d653c3f 35b874044383d5fbcadl

Hash(SHA-256-Hex):  2f99e480feaf ead4d75df 85be2f4f4a-
b6a24415995e7201158a16503ef216615

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Criscenzo Costruzioni sl - PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB

Firmatari: CRISCENZO FELICE
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Hash(MD5-Base64): 0d20xmnnU3ZK 14+vGPF7FA==

Hash(SHA-1-Hex):
be209fccle7dd94ecal 09f820e8889dbe533349¢

Hash(SHA-256-Hex): ¢9150caaa980ffc531be31eeecal3d0l-
ff4e2d08a4438ff4celbedcab67b65cce

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1621503724537

GEN COSTRUZIONI SR.L.
Forma Singola
OffertaValida

giovedi 20 maggio 2021 11.42.04 CEST

33,19300 %
trentatre / 19300 %
93,53

0

93,53

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 17 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): IXMHGS27jb220gqa5X AAPA==

Hash(SHA-1-Hex):
5878d9a7d467d30714441707009deld4b4c59d8a
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): f2f1e4231547c37d72f569680400b040-
b571a4dafffcc9eeb6034947a5b95ab3b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

CONTRIBUTO ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 307 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): c4s41y911+0i IHWG/pOO1A==

Hash(SHA-1-Hex):
0463e68c99ac5f a50fea5h070a931el6a0aaf 1a

Hash(SHA-256-Hex): aa2148327dc6e7d6f50d95bb65b69¢3-
674705de468422b0d59b5a65b15882d68

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 244 KB
Firmatari: VERGARA LISA; PUTRINO ANTONINO
Hash(MD5-Base64): 46Wykbbgpgl4ikfs/u+oFQ==

Hash(SHA-1-Hex):
72fd95aec5ha03e4e28ebe0e647ba8140b1b2942

Hash(SHA-256-Hex): 3f86celd7b63e59642625647c1b8f4d-
3f8ce638c4e63d9f89adB8ac2a03efd994

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1621495910203
CONSORZIO CIRO MENOTTI

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

OffertaValida

giovedi 20 maggio 2021 9.31.50 CEST

29,56900 %
ventinove / 56900 %
83,32

0

83,32

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 14 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): piMglpgNi8STHOXjTh7Qvg==

Hash(SHA-1-Hex):
2c79b4f0ce7d8b6ef 94e23e352e4¢11aba0f 7034

Hash(SHA-256-Hex): cf3356d97b4c402d641c585534ae300-
d44eed73bcc91c570428ae73548ee2fab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta 301010005259104269.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): OFM6HHPoNe5+V pRBFipPOA==

Hash(SHA-1-Hex):
84a60ah920d76c28ddcAbdb87a6f02bab13a47971
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Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex): 7e6543f9b2c341a42b41275d1e294f7-
b4b2bd7146d9f4cca9d26742ca5476e9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 169 KB

Firmatari: ALBERTO CELLINI; COSTANZA SALVATO-
RE

Hash(MD5-Base64): 6dTVU20WrQag94sN+epi Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
432f0dba318f90eBe40bcf 17acc7325c90ae6940

Hash(SHA-256-Hex): ¢2791b42d2662dcd6c5d0f2c8ff2046-
16ee0e2f9f90e6a9b4607a3ccf5145026

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1621495742237
DRAGO SRL
Forma Singola
OffertaValida

giovedi 20 maggio 2021 9.29.02 CEST

31,22000 %
TRENTUNO / 22000 %
87,97

0

87,97
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Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

DragoSrl_DocumentazioneAmministrativa.PDF.zip.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BRpG2UEK e4QZgxuNflrXzg==

Hash(SHA-1-Hex):
baf 56f9e1350f 220208252cc8c9917992685407d

Hash(SHA-256-Hex): a0b09c31ffb9d030b49e5af 98chf716-
6cb2599993352d89eac113f3e62f0b9al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DragoSrl_ContributoANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): HK mcuDW1ti5W5K zN2mwgtwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ddd13cc2c8ad4f4e88df611647002380bc53f2b

Hash(SHA-256-Hex): ce97b43c4e8385f8921fffh297¢2190-
2ch6abdb4e7e3b198f203¢c168694b1524

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

DragoSrl_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: DRAGO GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): RCmQ1I0Y 2K BrZ70FrNBm8w==

Hash(SHA-1-Hex):
3cab34d24e198eff 39f87a588df 0f 2726954759

50




Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Hash(SHA-256-Hex): 3eb6af38ed85c03267749884be8b18f-
cdaf 3b22143b2fe916a724d4dfb20bf51

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1621435657894
CONSORZIO STABILE EOS
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 19 maggio 2021 16.47.37 CEST

28,71140 %
ventotto / 71140 %
80,90

0

80,90

BUSTA DIGITALE A CONSORZIO EOS.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Al6apCTu3UlekCXgsgEbbg==

Hash(SHA-1-Hex):
9445b6c8eab41069f418a4953a3417f 47cad2965

Hash(SHA-256-Hex): d6c2cc27¢c2402a92181ef 7251f72f84-
€29220ff0f 790a2dab2f 1cc7c0558ab8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Contributo ANAC (Parametro Am  Consorzio Stabile EOS Ricevuta Pagamento Anac.pdf.- p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): S+/W/fFpv1DezdyfsFHzZWQ==

Hash(SHA-1-Hex):
47123903323018ab5eaf 020f e6515303cc66e9

Hash(SHA-256-Hex): 21ead7af9ff6cac2ar35c4 7babdarb6-
01969043a9f2981e8ee047cha058ad015

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Consorzio Stabile EOS_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB
Firmatari: CAPIZZ| GIUSEPPE; CAPIZZ| PAOLO
Hash(MD5-Base64): pkPSY eAaliRXt5M9gmXRbQ==

Hash(SHA-1-Hex):
eec5c09e8e729089d8ee2edc9710ced22aaaec65

Hash(SHA-256-Hex):  ffa2d0e89879dd312f38e6fffcd74a8-
aal0cf3cla8fefd8ef 3042a978a5d8fa9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)

1621416818746
Chisari Gaetano Srl
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 19 maggio 2021 11.33.38 CEST

19,69300 %
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Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

DICIANNOVE / 69300 %
55,49
0

55,49

Documentazione Amministrativa.zip

Dimensioni: 25 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): ouT5M +n75yldéywdxhRsPQ==

Hash(SHA-1-Hex):
66h8b7453cf578e543c4e5f6a91726f 161a3979

Hash(SHA-256-Hex): fe72c3226295d10c84ach285341def4-
0f676951f0c70b1b799f92aff 1a7d14d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): unuCF7OAUqDAWA96L/xtDA==

Hash(SHA-1-Hex):
f49c0dc3ffa6739cc10f dd0d2062ea5196f aaec8

Hash(SHA-256-Hex): f7d7cdd0a6c7ccab05cc3a3ebf 948be-
68b4fad114517080141f9b91990f 5a3ff

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati- PA SSoe.pdf.p7m

VO)
Dimensioni: 164 KB
Firmatari: CHISARI GIUSEPPE
Hash(MD5-Base64): guXQgXnh2jyfypdlfcNVdg==
Hash(SHA-1-Hex):
60480675a105ec3fc3419ebd72d6019a3e82b6f3
Hash(SHA-256-Hex): bf2f798e74cad7741c2f61635d1f6b9-
94bh58dd414c08d125ce181e5h2cd189¢9
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1621361970845

Fornitore MONTAGNO SR.L.

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 18 maggio 2021 20.19.30 CEST

Sconto (in cifre) 34,87150 %

Sconto (in lettere) TRENTAQUATTRO/ 87150 %

Punteggio economico 98,26

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 98,26

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-  Amministrativa.zip

tro Amministrativo)
Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(MD5-Base64): S392FK8uV+wzTi8WKEX7PQ==

Hash(SHA-1-Hex):
9bfdeca7d560easfbad3f c5bff6cazObc39f0esh

Hash(SHA-256-Hex): d36d54ef9f9e641d19e2b08825daare-
d52e4b0585341cf7230ad6ff 7f 1df 3e86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta_301010005248584050.PDF.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 8SIE3RA3FybEFk5JaX 4QeQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3c732d8b64c075ca0f 4f a694d3459f 9ebf 53655d

Hash(SHA-256-Hex): fa2c5db4735f56dec746cef8b28159¢c-
7b1d756296feb8eb18ch28b6fb5f621al

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB
Firmatari: MONTAGNO BOZZONE ALEX
Hash(MD5-Base64): cTFnhhN6ybdWdbcSh2p/Hg==

Hash(SHA-1-Hex):
d393c4e764b90bdcdfe337f 31 4f2263c3d46406

Hash(SHA-256-Hex): 6ea8d6d09db213a0a57576df8de530b-
883a9d4285f 7f83ad4c2ddc9059e16d86

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

1621323558019
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

EMMECCI SRL
Forma Singola
OffertaValida

martedi 18 maggio 2021 9.39.18 CEST

18,88000 %
diciotto / 88000 %
53,20

0

53,20

DocumentazioneAmministrativa.zip

Dimensioni: 12 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): USEoftomL L QhRxVqgKdl

Hash(SHA-1-Hex):
4ce0905bf9cf58¢7117ccdc93171f25762bcd91a

Hash(SHA-256-Hex): 5c29ac7095e75b4762c6412f45cc18e-

651906ddbf 33d35be23e644648811f475
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto
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Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(MD5-Base64): /INN+QQ/MAKCL ShoQ2M 7K Ow==

Hash(SHA-1-Hex):
44¢5018f23003b94ccd85f0ad97d93acfh0d7b0d

Hash(SHA-256-Hex):
7271bd0a854545b2538d73cbc16db10-
3908078f96575adf 400b0dd92acdc2737
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 716 KB
Firmatari: Lipira Santo
Hash(MD5-Base64): EKEBrz8AicciEOMY ljkLFw==

Hash(SHA-1-Hex):
b9h998df 126c8f657h3e8e7852a0aac3588a5f5b

Hash(SHA-256-Hex): 2c9270fe32cf89cede85df0cdc70246-
9026chal5be0b64 73820561 ccfa8590f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico

Punteggio tecnico

1621262842566
Si. Co. Edili sr.l.
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 17 maggio 2021 16.47.22 CEST

30,11100 %
trenta/ 11100 %
84,85

0
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Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

84,85

BUSTA AMMINISTRATIVA.zip.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): SBwtCV pKc54MY GV yt3yxFg==

Hash(SHA-1-Hex):
fd3d17a76f740a4b2f 14d9626b4b0cchf 3f45b31

Hash(SHA-256-Hex): 02883fd7bf197604221ba7117fd8840-
8ea411001c533c07a5b0eb812f37fe199

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Ricevuta ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +UsfBg9pgqOPC8WPYVQwWO7A==

Hash(SHA-1-Hex):
95ae1f1506ee08705bad4604354c385ccd2e0c51

Hash(SHA-256-Hex): b4d90d3c21d33ccchOfadc6ecdl 7bcf-
72a45fdcb006738bbc444631ff0bf4591

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

PASSOE.pdf (24).p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: LIMBLICI MELANIA; MAGGIO PIETRO GIU-
SEPPE PAOLO
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Hash(MD5-Base64): SLWOWOAHLPsOIsKilL+umQ==

Hash(SHA-1-Hex):
13e1273148443fdalcad343ef 7740be5c2face02

Hash(SHA-256-Hex): b8df92dedbcebb2d3f282227af 1eal8-
116798c0f 2e6cd3a635f eeebb34b63a03

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto (in cifre)
Sconto (in lettere)
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1620745000315

vivai del soledi zizzo giulia
Forma Singola
OffertaValida

martedi 11 maggio 2021 16.56.40 CEST

28,91910 %
VENTOTTO/ 91910 %
81,49

0

81,49

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): NtxGG2pVhagXTg/aGY R4IQ==

Hash(SHA-1-Hex):
58a44706525cc7f77146034749f3675c00bc1259
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Passoe (Parametro Amministrati-
VO)

Hash(SHA-256-Hex):  1b5df6cOfelefaed354cfecseal2e36-
dac8770a86f84f 38e7b0120c96b486ced

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

Contrib.ANAC Vivai del Sole.pdf.p7m

Dimensioni: 44 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5IkGGQrW5K eJINs7TmVrJzw==

Hash(SHA-1-Hex):
337740822500698820988420094fc043ca265ff3

Hash(SHA-256-Hex): be6afa016f02e28af adec68e94c5425-
835005e96c4eeee37a369c26d09304985

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

show_PASSoe (1).pdf.p7m

Dimensioni: 164 KB
Firmatari: Z1ZZO GIULIA
Hash(MD5-Base64): w+PksAK GNODyM 2je6GeEOw==

Hash(SHA-1-Hex):
239a8189a070387b5f0e0bc4789214b0ef 99af 14

Hash(SHA-256-Hex):  78aa189a8ef2531893fff 7d6839f9f 2-
3fc7fac7430063671a556227314674675

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale
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Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pit ato, a quella con un punteggio pit basso.

Tabellab. Calcolo dell’anomalia

Al fine del calcolo dell’ anomalia verra applicato quanto definito dall’ Art.97 comma 2-bis del Digs.
50/2016. Lasogliadi anomaiaé: 37,27313

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

Rosi zionein Proposta di Graduato- 1

ria

Societa di appartenenza ING.DUE-S.r. 1.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto (in cifre) 35,48900 %

Sconto offerto (in lettere) trentacinque / 489 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza MONTAGNO S.R.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 98,26

Punteggio totale 98,26

Sconto offerto (in cifre) 34,87150 %

Sconto offerto (in lettere) TRENTAQUATTRO/ 8715 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 3

ria

Societa di appartenenza miredil srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 96,28
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Punteggio totale 96,28
Sconto offerto (in cifre) 34,17000 %
Sconto offerto (in lettere) trentaquattro / 17000 %
Offerta anomala? No
4

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)
Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala?

CRISCENZO COSTRUZIONI SRL

95,02

95,02

33,72190 %
Settecentoventinovemilaguattrocentotrentaquattro / 4130 %

No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

5

GEN COSTRUZIONI SR.L.

Punteggio economico 93,53

Punteggio totale 93,53

Sconto offerto (in cifre) 33,19300 %
Sconto offerto (in lettere) trentatre / 1930 %
Offerta anomala? No

P_osi zionein Proposta di Graduato- 6

ria

Societa di appartenenza VASSALLO CALOGERO
Punteggio tecnico

Punteggio economico 89,77

Punteggio totale 89,77
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Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico

Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in cifre) 31,85900 %
Sconto offerto (in lettere) trentuno / 859 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 7

ria

Societa di appartenenza DRAGO SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 87,97

Punteggio totale 87,97

Sconto offerto (in cifre) 31,22000 %
Sconto offerto (in lettere) TRENTUNO / 22000 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 8

ria

Societa di appartenenza Si. Co. Edili s-r.l.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 84,85

Punteggio totale 84,85

Sconto offerto (in cifre) 30,11100 %
Sconto offerto (in lettere) trenta/ 111 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 9

ria

CONSORZIO CIRO MENOTTI

83,32
83,32

29,56900 %
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Sconto offerto (in lettere)

ventinove / 569 %

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 10

ria

Societa di appartenenza REPIN SR.L.
Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,10
Punteggio totale 82,10

Sconto offerto (in cifre) 29,13500 %

VENTINOVE /1350 %

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 11
ria

vival del soledi zizzo giulia

Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

Punteggio economico 81,49

Punteggio totale 81,49

Sconto offerto (in cifre) 28,91910 %

Sconto offerto (in lettere) VENTOTTO/ 9191 %
Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 12

ria

CONSORZIO STABILE EOS

80,90
80,90
28,71140 %

ventotto / 7114 %
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Societa di appartenenza
Punteggio tecnico
Punteggio economico
Punteggio totale

Sconto offerto (in cifre)

Sconto offerto (in lettere)

Offerta anomala? No
Posizionein Proposta di Graduato- 13
ria

Chisari Gaetano Srl

55,49
55,49
19,69300 %

DICIANNOVE /693 %

Offerta anomala? No

Posizionein Proposta di Graduato- 14

ria

Societa di appartenenza EMMECCI SRL
Punteggio tecnico

Punteggio economico 53,20

Punteggio totale 53,20

Sconto offerto (in cifre) 18,88000 %
Sconto offerto (in lettere) diciotto / 88000 %
Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. I STAT)
Indirizzo email

Num. telefono

Sulano Massimo

user_206843

Comune di Augusta (81002050896)
protocollocomunedi augusta@pointpec.it

0931980622
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Tabella 8. Fornitore proposto per I’aggiudicazione della procedur a.

Nome

Login

Indirizzo email

Num. telefono

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)

Commento all’ aggiudicazione

ING.DUE-S.1. 1.

user_144556

ING. DUE - S. 1. |. (02618160846)

ingduesrl @pec.libero.it

0922606760

Proposta di aggiudicazione provvisoria in attesa delle verifi-

che previste per legge.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene |’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente a meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1621525058132)
della Procedura Lavori sistema-
zione ddl tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), e stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1621523703320)
della Procedura Lavori sistema-
zione dd tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente mativazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1621518961831)
della Procedura Lavori sistema-
zione dd tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1621518122848)
della Procedura Lavori sistema-
zione dd tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
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Data

Oggetto

Testo

139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621506834046)
della Procedura Lavori sistema-
zione dd tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621503724537)
della Procedura Lavori sistema-
zione del tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621495910203)
della Procedura Lavori sistema-
zione ddl tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente mativazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621416818746)
della Procedura Lavori sistema-
zione ddl tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621435657894)
della Procedura Lavori sistema-
zione dd tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621495742237)
della Procedura Lavori sistema-
zione del tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio

2021

Offerta sopra/sotto
centuale riammessa

soglia per-

L offerta (ID 1621361970845)
della Procedura Lavori sistema-
zione del tratto stradale di col-
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Data

Oggetto

Testo

legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio 2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L offerta (ID 1621323558019)
della Procedura Lavori sistema-
zione dd tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio 2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1621262842566)
della Procedura Lavori sistema-
zione del tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (1D
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio 2021

Calcolo anomalia

Al finedel calcolo dell’anomalia
verra applicato quanto defini-
to dall’Art.97 comma 2-bis del
Dlgs. 50/2016. La sogliadi ano-
maliaé: 37,27313.

mercoledi 26
11.51.29 CEST

maggio 2021

Offerta sopra/sotto soglia per-
centual e riammessa

L offerta (ID 1620745000315)
della Procedura Lavori sistema-
zione ddl tratto stradale di col-
legamento tra Augusta isola e
la terraferma e riqualificazione
area ex piscina comunale (ID
139782250), & stata ammessa
con la seguente motivazione: .

mercoledi 26
11.35.59 CEST

maggio 2021

Apertura buste economiche

La apertura delle buste econo-
miche della procedura Lavori si-
stemazione del tratto stradale di
collegamento tra Augusta isola
e la terraferma e riqualificazio-
ne area ex piscina comunale (ID
139782250) einiziata.

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1621525058132) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) €& sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1621523703320) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
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Data

Oggetto

Testo

to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1621518961831) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1621518122848) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) €& sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1621506834046) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1621503724537) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1621495910203) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26
11.35.50 CEST

maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1621495742237) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
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Data Oggetto Testo

to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26 maggio 2021|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
11.35.50 CEST ta 1621416818746) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26 maggio 2021|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
11.35.50 CEST ta 1621435657894) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) €& sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26 maggio 2021|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
11.35.50 CEST ta 1621361970845) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) & sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: Ai sensi dell'art.61 c.2
del DPR 207/2010 la ditta viene
riammessa in quanto la propria
classifica, incrementatadel quin-
to copre I'importo dei lavori del-

la categoria OS 24..
mercoledi 26 maggio 2021|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
11.35.50 CEST ta 1621323558019) della Procedu-

ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) e sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi 26 maggio 2021|Offerta Amministrativa accetta-|La Busta Amministrativa (1D
11.35.50 CEST ta 1620745000315) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) é sta-
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Data

Oggetto

Testo

ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

mercoledi
11.35.50 CEST

26 maggio 2021

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1621262842566) della Procedu-
ra Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250) é sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_169041 sulla
Procedura con 1D 139782250 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 144556 sulla
Procedura con 1D 139782250 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_34183 sulla
Procedura con ID 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_157073 sulla
Procedura con 1D 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_220066 sulla
Procedura con 1D 139782250 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 170618 sulla
Procedura con 1D 139782250 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 33838 sulla
Procedura con ID 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_203014 sulla
Procedura con 1D 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

martedi 25
11.08.53 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_ 152909 sulla
Procedura con ID 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.52 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_66644 sulla
Procedura con 1D 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.52 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_165892 sulla
Procedura con 1D 139782250 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.52 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 248958 sulla
Procedura con 1D 139782250 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.52 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_147610 sulla
Procedura con ID 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedi 25
11.08.52 CEST

maggio

2021

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_137470 sulla
Procedura con 1D 139782250 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi 20
18.00.08 CEST

maggio

2021

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorsoil termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura Lavori sistemazione
del tratto stradale di collegamen-
to traAugustaisola e laterrafer-
ma e riqualificazione area ex pi-
scinacomunale (1D 139782250).

giovedi 20
17.37.38 CEST

maggio

2021

Invio Offerta

L offerente ING. DUE - S.
r. 1. ha inviato con successo
un offertanel Mercato Lavori si-
stemazione del tratto stradale di
collegamento tra Augusta isola
e la terraferma e riqudificazio-
ne area ex piscina comunale (1D
139782250).

giovedi 20
17.15.03 CEST

maggio

2021

Invio Offerta

L offerente VASSALLO CA-
L OGERO hainviato con succes-
so un offerta nel Mercato Lavo-
ri sistemazione del tratto stradale
di collegamento tra Augusta iso-
la e la terraferma e riqualifica
Zione area ex piscina comunale
(ID 139782250).
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Data

Oggetto

Testo

giovedi 20 maggio 2021
15.56.01 CEST

Invio Offerta

L offerente miredil srl ha invia
to con successo un offerta nel
Mercato Lavori sistemazione del
tratto stradale di collegamento
tra Augustaisola e la terraferma
eriqualificazione areaex piscina
comunale (1D 139782250).

giovedi 20 maggio 2021
15.42.02 CEST

Invio Offerta

L offerente REPIN S.R.L. hain-
viato con successo un offertanel
Mercato Lavori sistemazione del
tratto stradale di collegamento
tra Augustaisola e laterraferma
eriqualificazione areaex piscina
comunale (1D 139782250).

giovedi 20 maggio 2021
12.33.54 CEST

Invio Offerta

L offerente CRISCENZO CO-
STRUZIONI SRL hainviato con
successo un offerta nel Merca-
to Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250).

giovedi 20 maggio 2021
11.42.04 CEST

Invio Offerta

L offerente GEN COSTRUZIO-
NI S.R.L. hainviato con succes-
so un offerta nel Mercato Lavo-
ri sistemazione del tratto stradale
di collegamento tra Augustaiso-
la e la terraferma e riqualifica
Zione area ex piscina comunale
(ID 139782250).

giovedi 20 maggio 2021 9.31.50
CEST

Invio Offerta

L offerente CONSORZIO CI-
RO MENOTTI ha inviato con
successo unofferta nel Merca-
to Lavori sistemazione del trat-
to stradale di collegamento tra
Augusta isola e la terraferma e
riqualificazione area ex piscina
comunale (1D 139782250).

giovedi 20 maggio 2021 9.29.02
CEST

Invio Offerta

L offerente DRAGO SRL hain-
viato con successo un offertanel
Mercato Lavori sistemazione del
tratto stradale di collegamento
tra Augustaisola e la terraferma
eriqualificazione areaex piscina
comunale (1D 139782250).

giovedi 20 maggio 2021 9.22.30
CEST

Offerta Ritirata

E stataritirataun offertadapar-
te dell operatore economico con
ragione sociale: DRAGO SRL.

giovedi 20 maggio 2021 9.08.18
CEST

Invio Offerta

L offerente DRAGO SRL hain-
viato con successo un offertanel
Mercato Lavori sistemazione del
tratto stradale di collegamento
tra Augustaisola e la terraferma
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Data

Oggetto

Testo

eriqualificazione areaex piscina
comunale (1D 139782250).

mercoledi 19 maggio 2021
16.47.37 CEST

Invio Offerta

L offerente CONSORZIO STA-
BILE EOS ha inviato con suc-
cesso un'offertanel Mercato La-
vori sistemazione del tratto stra-
daledi collegamento tra Augusta
isola e la terraferma e riqualifi-
cazione area ex piscina comuna-
le (ID 139782250).

mercoledi 19 maggio 2021
11.33.38 CEST

Invio Offerta

L offerente Chisari Gaetano
Srl ha inviato con successo
un offertanel Mercato Lavori si-
stemazione del tratto stradale di
collegamento tra Augusta isola
e la terraferma e riqualificazio-
ne area ex piscina comunale (1D
139782250).

martedi 18 maggio 2021

20.19.30 CEST

Invio Offerta

L offerente MONTAGNO
S.R.L. ha inviato con successo
un offertanel Mercato Lavori si-
stemazione del tratto stradale di
collegamento tra Augusta isola
e la terraferma e riqudificazio-
ne area ex piscina comunale (1D
139782250).

martedi 18 maggio 2021 9.39.18
CEST

Invio Offerta

L offerente EMMECCI SRL ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Lavori sistemazione
del tratto stradale di collegamen-
totraAugustaisolaelaterrafer-
ma e riqualificazione area ex pi-
scinacomunale (1D 139782250).

lunedi 17 maggio 2021 16.47.22
CEST

Invio Offerta

L offerente Si. Co. Edili sr.l. ha
inviato con successo un offerta
nel Mercato Lavori sistemazione
del tratto stradale di collegamen-
to traAugustaisolaelaterrafer-
ma e riqualificazione area ex pi-
scinacomunale (1D 139782250).

martedi 11 maggio 2021

16.56.40 CEST

Invio Offerta

L offerente vivai del sole di ziz-
Zo giulia ha inviato con succes-
so un'offerta nel Mercato Lavo-
ri sistemazione del tratto stradale
di collegamento tra Augustaiso-
la e la terraferma e riqualifica
Zione area ex piscina comunale
(ID 139782250).

mercoledi 5 maggio 2021
11.53.14 CEST

Inizio fasedi presentazione delle
offerte dell’ Asta

Si é aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato Lavori si-
stemazione del tratto stradale di
collegamento tra Augusta isola
e la terraferma e riqudificazio-
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Data Oggetto Testo
ne area ex piscina comunale (ID
139782250).
mercoledi 5 maggio 2021 |lnizio Processo Benvenuto a Mercato (ID
11.53.00 CEST 139782250). Le tempistiche del

Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiestoiil report.

Tabedlla 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 140515055

Data di invio mercoledi 26 maggio 2021 8.39.52 CEST

Mittente Comune di Augusta (Sulano Massimo)

Destinatari MONTAGNOS.R.L.(MONTAGNOS.R.L.), ricevutoindata
mercoledi 26 maggio 2021 10.21.38 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Codestadittaéinvitataaprodurreil Passoe generato congiun-

tamente aladittaavvaente. || documento deve essere prodot-
to entro il termine perentorio del 31/05/2021 ore 09:30, pena
I'esclusione dalla procedura.

Id Messaggio 140521067

Datadi invio mercoledi 26 maggio 2021 10.23.29 CEST

Mittente MONTAGNO S.R.L. (MONTAGNO S.R.L.)

Destinatari Sulano Massimo (Sulano Massimo), ricevuto in data merco-

ledi 26 maggio 2021 11.14.09 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Testo del messaggio originae:
IN ALLEGATO PASSOE CUMULATIVO COME DA RI-
CHIESTA Codesta ditta & invitata a produrre il Passoe gene-
rato congiuntamente ala ditta avvaente. |1 documento deve
essere prodotto entro il termine perentorio del 31/05/2021 ore
09:30, pena l'esclusione dalla procedura.

Allegato show_PASSoe Augusta.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
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Firmatari: CENTONZE ANTONIO; MONTAGNO BOZZO-
NE ALEX

Hash(MD5-Base64): TXf1gDvafgw4ADA2TgCK OA==

Hash(SHA-1-Hex):
70d950d 72759272d70a49cd7a792c50f 345c9eb

Hash(SHA-256-Hex): db0ddf157763e7de962406c371a0ad5-
3becff3e31elaf9aaf 296fd7b1462abad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

140525561
mercoledi 26 maggio 2021 11.22.09 CEST
miredil srl (miredil srl)

Sulano Massimo (Sulano Massimo), ricevuto in data merco-
ledi 26 maggio 2021 11.27.53 CEST

RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

si alega passoe a seguito di vostra richiesta: Codesta ditta &
invitataaprodurre il Passoe generato congiuntamente alladit-
ta avvaente. Il documento deve essere prodotto entro il ter-
mine perentorio del 31/05/2021 ore 09:30, pena l'esclusione
dalla procedura.

passoeaugustain rti.pdf.p7m

Dimensioni: 167 KB

Firmatari: TRISCARI ANTONINO; IACONA ANDREA
Hash(MD5-Baseb4): qFGzZQbWwaaDelY UWOz6X Q==

Hash(SHA-1-Hex):
cfd046d5a575c72dd54ebeld6ad46010bd1e8b41

Hash(SHA-256-Hex): 8029fch74813227b695cc5424chc141-
0b53d1f411a054f11c1dbce29f900b2b1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Datadi invio

140198917

lunedi 17 maggio 2021 8.23.45 CEST
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Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Comune di Augusta (Sulano Massimo)

EMMECCI SRL (EMMECCI SRL), ricevuto in data martedi
18 maggio 2021 9.35.57 CEST

RE: richiesta chiarimenti sull'importo soggetto a ribasso

Si rappresenta che é stata verificatala discrasiaevidenziatada
codesta ditta. L'importo dei lavori cui fare riferimento e quel-
lo risultante dal computo metrico.
Testo del messaggio originale: Salve con lapresentesi chiede
chiarimenti sull'importo del progetto in quanto nell'elabora-
to "Computo Metrico" eriportato I'importo di € 1.183.444,45
nellalettera di invito e nella piattaforma e riportato |'importo
di € 1.142.005,36 s pregadi fare chiarezza - cordiali saluti

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140523678
mercoledi 26 maggio 2021 10.57.16 CEST
Comune di Augusta (Sulano Massimo)

miredil srl (miredil srl), ricevuto in data mercoledi 26 maggio
2021 11.17.27 CEST

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Codestadittaéinvitataaprodurreil Passoe generato congiun-
tamente alladittaavvalente. || documento deve essere prodot-
to entro il termine perentorio del 31/05/2021 ore 09:30, pena
I'esclusione dalla procedura.

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

Allegato

140524813
mercoledi 26 maggio 2021 11.12.48 CEST
MONTAGNO S.R.L. (MONTAGNO SR.L.)

Sulano Massimo (Sulano Massimo), ricevuto in data merco-
ledi 26 maggio 2021 11.13.46 CEST

RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del messaggio originale:
Codestadittaéinvitataaprodurreil Passoe generato congiun-
tamente alladitta avvalente. || documento deve essere prodot-
to entro il termine perentorio del 31/05/2021 ore 09:30, pena
I'esclusione dalla procedura.

show_PASSoe Augusta.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 167 KB
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Firmatari: CENTONZE ANTONIO; MONTAGNO BOZZO-
NE ALEX

Hash(MD5-Base64): TXf1gDvafgw4ADA2TgCK OA==

Hash(SHA-1-Hex):
70d950d 72759272d70a49cd7a792c50f 345c9eb

Hash(SHA-256-Hex): db0ddf157763e7de962406c371a0ad5-
3becff3e31elaf9aaf 296fd7b1462abad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Documento non marcato

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140198959

lunedi 17 maggio 2021 8.25.38 CEST
Comune di Augusta (Sulano Massimo)
DRAGO SRL (DRAGO SRL), non ricevuto
RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Potra visionare le tavole da lei indicate presso I'ufficio lavori
pubblici di piazzacastello il martedi e giovedi dalle ore 10:00
alle ore 12:00. Testo del messag-
gio originale: Buonasera, letavole 08, dalla10alal9, 22, 24,
dalla 26 ala 43, non sono allegate nella documentazione di
gara. E' possibile scaricarle da qualche link specifico?

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

139807855
mercoledi 5 maggio 2021 16.47.30 CEST
DRAGO SRL (DRAGO SRL)

Sulano Massimo (Sulano Massimo), ricevuto in data lunedi
17 maggio 2021 8.25.43 CEST

RICHIESTA CHIARIMENTI

Buonasera, le tavole 08, dalla 10 alla 19, 22, 24, dalla 26 ala
43, non sono allegate nella documentazione di gara. E' possi-
bile scaricarle da qualche link specifico?

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

139828594
giovedi 6 maggio 2021 9.35.01 CEST

Comune di Augusta (Sulano Massimo)

78




Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augustaisola e later-
raferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta

Dedtinatari
Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

DRAGO SRL (DRAGO SRL), non ricevuto
RE: RICHIESTA CHIARIMENTI

Buongiorno. Nel caso in cui abbia necessita di visionare tut-
to il progetto potra recarsi presso |'ufficio Lavori pubbli-
ci di Piazza Castello per visionare gli atti. Cordiali salu-
ti Testo del messaggio originale:
Buonasera, le tavole 08, dalla 10 alla 19, 22, 24, dalla 26 ala
43, non sono allegate nella documentazione di gara. E' possi-
bile scaricarle da qualche link specifico?

Id Messaggio
Datadi invio
Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

140120053
giovedi 13 maggio 2021 16.05.32 CEST
EMMECCI SRL (EMMECCI SRL)

Sulano Massimo (Sulano Massimo), ricevuto in data lunedi
17 maggio 2021 8.23.51 CEST

richiesta chiarimenti sull'importo soggetto a ribasso

Salve con la presente si chiede chiarimenti sull'importo del
progetto in quanto nell'elaborato "Computo Metrico” e ripor-
tato I'importo di € 1.183.444,45 nella lettera di invito e nella
piattaforma e riportato I'importo di € 1.142.005,36 si pregadi
fare chiarezza - cordiali saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non & presente alcun report intermedio per questa procedura.

79



	Report della Procedura Lavori sistemazione del tratto stradale di collegamento tra Augusta isola e la terraferma e riqualificazione area ex piscina comunale n. 139782250 effettuata da Comune di Augusta
	Sommario
	Documentazione della Procedura
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Gara aggregata
	Riepilogo Offerte
	Attribuzione dei Punteggi
	Proposta di Graduatoria
	Proposta di Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura
	Verbali intermedi

